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1. Objet du marché

Le présent marché est un marché de prestations intellectuelles relatif a I'élaboration du bilan, évaluation de
la phase 2 du Contrat de delta Camargue (2017-2019) et du Contrat de delta dans sa globalité (2012-2020).
Cette prestation contient également une analyse prospective, accompagnée d’une prestation de
concertation aupres des acteurs du territoire afin d’élaborer des propositions et synthétiser des pistes
d’actions en vue d’un futur outil de GIRE? sur le territoire.

Le présent marché se déroulera sur une période de 12 mois.

Le marché comprend la réalisation des prestations suivantes, découpé en deux parties distinctes :

Partie1:

. Bilan de la phase n°2 du contrat de delta : 2017-2020,

. Evaluation des 78 actions prévisionnelles de la phase 2 : évaluation technique et financiere,

. Bilan global du Contrat de delta depuis sa signature en 2012,

) Prestation technique intégrée : analyse tendancielle du suivi-Eau Camargue depuis 2017.

Partie 2 :

. Analyse prospective avec une mise en regard des programmes en cours par rapport aux enjeux du

territoire, et des recommandations en vue d’un futur contrat de delta nouvelle génération ou d’un SAGE
Camargue insulaire en harmonisation avec les outils de GIRE et de réglementation en terme de protection
de la biodiversité®.

o) Ce volet comprendra une série d’ateliers afin d’établir un diagnostic partagé de la situation post
phase 2, I'élaboration et la restitution de propositions pour le futur outil de GIRE en Camargue. Le public
ciblé sera celui des acteurs de I'eau du territoire ainsi que ses usagers.

Le présent cahier des clauses techniques particuliéres est accepté sans modification par le prestataire qui est
réputé, au jour de la remise de son offre, avoir effectué une reconnaissance d’ensemble des lieux, pris
connaissance des documents mis a disposition par le maitre d’ouvrage et s'étre pleinement rendu compte
des difficultés de réalisation des travaux d’investigation demandés et de mise en ceuvre de ses personnels et
matériels.

“Gestion intégrée de la ressource en eau
3Cf. présentation des zonages réserve de biosphére (MAB), Natura 2000, RAMSAR et périmétres de SAGE et autre
contrat de milieux (paragraphe 2.3.1).
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1. Contexte et présentation du projet

1.1. Préambule

Vaste zone humide formée par le delta du Rhone, espace plat et sillonné d’un réseau complexe de canaux
servant a l'irrigation et au drainage, la Camargue est un territoire original ou se mélent eau douce et eau
salée, et posséde des caractéristiques qui impliquent I'adoption de mesures adaptées a la gestion de l'eau, a
ses différents usages et a la protection des milieux.

En effet, ce territoire est aujourd’hui le support d’activités diverses que sont la protection de la biodiversité,
la riziculture et I'élevage de taureaux et chevaux, la saliculture, le tourisme et la chasse. Exceptés les milieux
artificialisés (espaces urbanisés, routes...) et les cultures séches (blé notamment), la quasi-totalité des
milieux naturels ou agricoles est soumise a I'inondation ou a l'irrigation, au moins temporairement.

Lhistoire du delta remonte a environ 10 000 ans et son exploitation par ’lhomme est trés ancienne. La crue
de 1856 a déclenché de grands aménagements de protection contre les eaux du fleuve et de Ia
Méditerranée, qui ont eux-mémes provoqué ou permis de profondes modifications du territoire. La vigne a
occupé de grandes surfaces apreés la crise du phylloxera dans la 2°™ partie du XIX°™ siécle. Elle a ensuite
fortement diminué pour réoccuper aujourd’hui 600 hectares sur le Parc avec deux exploitations Marquées
Valeurs Parc sur I'lle de Camargue et une forte présence sur le secteur du Plan de Bourg avec des
exploitations d’une centaine d’hectares, avant de quasiment disparaitre du delta. Lapparition de la culture
du riz au milieu du 20°™ siécle s’est accompagnée d’importantes modifications de la gestion de I'eau douce.
Le développement de I'exploitation du sel a quant a lui fortement modifié le sud-est du delta.

Les espaces naturels et leurs especes emblématiques sont une des composantes fortes de la richesse de la
Camargue et la biodiversité camarguaise procure de nombreux services rendus aux activités humaines
(exploitation des ressources, support d'activités de loisirs et touristiques, ...). Profondément remodelées au
19%™ et 20°™ siécle avec la disparition de prés de 50 % de leurs surfaces, les zones humides ont tendance a
perdre de leur spécificité méditerranéenne puisque la gestion de I'eau pour la riziculture conduit a inverser
le cycle saisonnier de lI'eau douce. En outre, cette artificialisation du fonctionnement hydraulique a
également des conséquences sur la qualité des eaux superficielles et des milieux aquatiques en Camargue
puisque de nombreux polluants dissous sont introduits avec I'eau pompée dans le Rhone, et que les usages,
en particulier agricoles, sont également source de pollutions importantes (phytosanitaires en particulier).

La production de riz en Camargue, de type intensif irrigué avec semis direct et aujourd’hui en régression
depuis quelques années, a connu plusieurs grandes oscillations depuis son essor apres la seconde guerre
mondiale. Les surfaces ont atteint un maximum de 32 500 hectares en 1962, pour retomber a moins de
5000 ha en 1981. Un plan de relance a partir de 1985 a conduit a faire remonter les surfaces autour de
20 000 hectares dans les années 90 et 2000 (depuis en baisse plus ou moins régulierement). De plus, une
Indication géographique protégée (IGP) a été obtenue en 2000.

La riziculture doit donc intégrer de fortes contraintes a la fois locales et conjoncturelles. Son avenir est tres
étroitement lié aux aides de la Politique agricole commune (PAC).

Selon le rapport du Conseil général de I'environnement et du développement durable de juillet 2011 sur les
« enjeux écologiques et fonciers en Camargue », la riziculture est compatible avec le maintien voire la
restauration du bon état écologique du delta a la condition d’engager une utilisation raisonnée des produits
phytosanitaires et une augmentation des surfaces cultivées en agriculture biologique.

L'élevage en Camargue se concentre sur les taureaux et les chevaux, et les ovins qui reprennent leur place
sur le territoire.

Les taureaux sont principalement élevés en mode extensif avec des animaux en extérieur toute l'année
(I’élevage de races domestiques est de plus en plus répandu en complément), a des fins de jeux taurins et
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de production de viande dont une partie sous label. Cette activité, qui dépend également des aides
publigues, joue un important réle environnemental sur la dynamique végétale des milieux naturels.
L'élevage de chevaux de race Camargue, reconnue depuis 1978, représente une véritable économie et ce a
divers titres :

- Le cheval est toujours utilisé dans I'élevage de taureaux en mode extensif

- Le cheval est aussi valorisé pour les loisirs (clubs équestres, randonnées...) et le sport

- Le cheval est enfin important dans I'économie touristique du territoire tant pour les balades

a cheval que pour I'image touristique qu’il induit.

Toutefois, I'élevage ovin semble étre plus présent ces dernieres années, avec de nouvelles installations et
une présence des troupeaux qui comme les élevages équins et bovins interviennent aussi dans des objectifs
de gestion des espaces naturels.

La richesse en oiseaux d’eau en Camargue, plus important quartier d’hivernage des canards dans l'ouest
méditerranéen, induit également un fort attrait cynégétique, et la pratique de la chasse conditionne sur de
nombreux milieux la gestion de I'eau qui y est pratiquée. |l existe différents types de chasse sur le territoire :
chasse communale (droit d’acces a un territoire de chasse moyennant cotisation a une association), chasse
privée (location d’un droit de chasse ou « fusil » auprés d’un propriétaire), chasse d’affaires (réservée aux
invités du propriétaire) et chasse commerciale a la journée. Le prélévement cynégétique global, difficile a
connaitre précisément, est estimé entre 100 000 et 150 000 canards par saison de chasse (de mi-ao(t a fin
janvier) (chiffres anciens, on ne sait pas vraiment aujourd’hui mais sans doute significativement moins). La
chasse génére une activité économique lucrative et les pratiques de chasse rémunérées constituent une
incitation financiére au maintien de certaines zones humides et contribuent a la sécurisation de certaines
exploitations agricoles.

En Camargue, la péche professionnelle s’exerce dans tous les types de milieux : en mer, dans le fleuve, en
étangs, ou sur la cote sableuse. Cette pratique est riche de savoir-faire souvent transmis de génération en
génération. Les techniques utilisées et les espéces péchées sont liées aux différents milieux et fluctuantes
en fonction des degrés de salinité : en mer, elle s’effectue surtout au filet ; dans le Rhéne, les pécheurs aux
engins utilisent nasses ou filets dérivants ; dans les étangs, la péche aux engins (filets avec nasses appelés
trabaques) est pratiquée par quelques dizaines de pécheurs et sur les plages de sable, des telliniers
récoltent un coquillage localement trés apprécié, la telline, a 'aide de petits chaluts manuels. Selon les lieux
et types de péche, le statut des pécheurs professionnels différe.

Si la péche est une activité non négligeable en Camargue, les données concernant les quantités péchées, le
suivi des populations ou encore les revenus liés a cette activité sont encore incomplets.

Les origines de la fréquentation touristique de la Camargue sont a chercher a la fin du 19eme siécle.
Aujourd’hui, le tourisme s’appuie a la fois sur les espaces naturels et littoraux et sur les activités
traditionnelles. C’est un secteur économique important avec plus de 800 000 touristes par an, représentant
un chiffre d’affaires annuel de plus de 200 millions d’euros, auxquels s'ajoutent 4,7 millions de visiteurs a la
journée. La fréquentation se concentre en été et au printemps et vise la découverture du patrimoine
naturel et culturel.

En Camargue, I'eau constitue donc un lien majeur entre activités humaines et écosystémes. Ressource
économique, biologique et culturelle, I'eau focalise de forts enjeux dans le delta du Rhone. Ses différents
usages peuvent diviser les acteurs locaux et la gestion de I'eau est au cceur de 'organisation du territoire.
Cette situation particuliere nécessite la mise en place d’une gestion globale qui réponde également aux
grands objectifs européens et nationaux en termes de développement durable.

Le grand objectif du Contrat de delta Camargue est de favoriser cette gestion globale et partagée de l'eau

dans le respect mutuel des différents acteurs utilisateurs et le respect collectif des milieux naturels dont
dépend I'économie du territoire.
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1.2. Contexte de la mission : Rappel des enjeux du territoire et orientations du
Contrat de delta Camargue

1.2.1. Généralités

Jusqu’a la seconde moitié du XIX®™
versant.

Les eaux du Rhéne s’écoulaient de fagon gravitaire vers le systeme Vaccarées (étang de Vaccarés et étangs du
sud).

siecle, I'lle de Camargue a longtemps fonctionné comme un bassin

Linstallation humaine et le développement des activités agricoles ont conduit a I‘élaboration d’un réseau
hydraulique nécessaire a la maitrise de 'eau. Depuis la fin du 19°™ siécle, aprés I'élévation des digues du
Rhone et la construction de la Digue-a-la-Mer, le développement des canaux d’irrigation et de drainage, de
stations de pompages et d’endiguements a lI'intérieur du delta, a produit un systéme hydraulique de plus en
plus complexe.

A partir des années 1950, le développement de la riziculture a induit une importante augmentation du
niveau d'eau dans les étangs. Cela a conduit a la poldérisation partielle de I'espace camarguais avec
I'installation de stations de relevage et de pompage, destinées a renvoyer une partie les eaux excédentaires
vers le Rhéne ou la mer.

Aujourd’hui, autour de 350 millions de m*® d’eau douce sont introduits dans I'lle de Camargue depuis le
Rhoéne.

Les équipements d’irrigation sont gérés de facon collective ou privée et se partagent pour moitié environ
I'espace irrigable en termes de surface.

La majorité de I'eau prélevée par pompage dans le Rhéne est utilisée pour les besoins rizicoles (entre avril
et septembre) et plus d’une centaine de millions de m? s’écoulent au Vaccarés via les canaux de drainage
des terres.

Le réseau des canaux de drainage est géré collectivement par des ASA*.

Certains de ces canaux s’écoulent en permanence dans I'étang du Vaccarés (canal de Fumemorte : environ
50 millions de m?/an) et canal Roquemaure (10 a 15 millions de m®/an) sont les deux principaux.

D’autres canaux, possedent des exutoires par pompage vers le Rhéne mais procedent régulierement a des
délestages par voie gravitaire vers I'étang du Vaccarées (le canal de Rousty ou celui de la Sigoulette par
exemple), notamment en période hivernale.

En effet, les canaux jouent également un réle dans I'évacuation des eaux de pluies (dont les apports sont
majoritairement entre octobre et avril).

La mise en place de ce fonctionnement (irrigation et drainage des terres) s'est accompagnée du
développement d'endiguements destinés a gérer I'eau au mieux des besoins particuliers ou collectifs a
I'intérieur du delta et de nombreux équipements de pompage, fixes ou mobiles.

Ce systéme a permis a d'autres activités humaines (élevage, conservation de la nature, chasse ...) d'utiliser
une eau douce disponible pour alimenter les marais qui autrefois s’asséchaient pendant la période estivale.

*ASA : Association Syndicale Autorisée (assemblé de Propriétaires)
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Les évolutions des aménagements hydrauliques ont conduit a la mise en place d’un systeme d’une grande
complexité qui a modifié le fonctionnement hydrologique des milieux camarguais.

1.2.2. Les outils de gestion de I'’eau en Camargue

1.2.2.1. La Directive Cadre Européenne sur I'eau (DCE) et le SDAGE Rhéne Méditerranée 2022-2027

En France comme dans les autres pays membres de l'union européenne, les premiers "plans de
gestion" des eaux encadrés par le droit communautaire inscrit dans la directive cadre sur |'eau
(DCE) de 2000, ont été approuvés a la fin de I'année 2009. Ce sont les schémas directeurs
d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE). Institués par la loi sur l'eau de 1992, ces
documents de planification ont évolué suite a la DCE. Ils fixent pour six ans les orientations qui
permettent d'atteindre les objectifs attendus en matiére de "bon état des eaux". lls sont au nombre
de 12, un pour chaque "bassin" de la France métropolitaine.

Les programmes de mesures (PDM) qui y sont associés sont les actions opérationnelles a réaliser
pour atteindre les objectifs des SDAGE au niveau de chaque bassin. En Camargue, le territoire
camarguais se situe sur le bassin Rhéne Méditerranée-Corse (RMC).

Pour chaque bassin, le comité de bassin (CB) adopte les grandes orientations dans le cadre des
politiques nationales et européennes de I'eau. Cette assemblée composée d'une représentation
large de toutes les catégories d'acteurs de I'eau, pilote I'élaboration du SDAGE du bassin. Le comité
de bassin a adopté le projet de SDAGE 2022-2027 pour l'atteinte du bon état écologique pour tous
les milieux d’ici 2027.

Au niveau local, le territoire a été découpé en masses d’eau qui constituent des unités hydrographiques
homogenes sur lesquelles un état des menaces, des pressions est réalisé et le risque de non atteinte du bon
état écologique évalué.

L'état des lieux du Bassin du Rhéne a été adopté par le comité de Bassin le 04 mars 2005. Il précise les
masses d’eau suivantes :
- 3 masses d’eau pour le Rhone : Le Petit et Grand Rhone jusqu’a la limite de remontées des
eaux salées, le Rhone de Beaucaire a la méditerranée.

- 2 masses d’eau littorale : le littoral au droit du delta et le Golfe de Fos,

- 6 systémes lagunaires : complexe Vaccares, marais périphériques, la Palissade, les Salins de
Giraud, les Salins d’Aigues Morte, le complexe Fourneau Cabri,

- 1 nappe d’eau souterraine : les limons et alluvions du Bas Rhone (Camargue).

1.2.2.2. La Commission « Gestion de l'eau et milieux aquatiques, protection de la nature, études et
recherches scientifiques, péche et chasse » du PNRC

La Commission « Gestion de l'eau et milieux aquatiques, protection de la nature, études et
recherches scientifiques, péche et chasse » est I'une des 6 commissions organiques mise en place
par le Comité Syndical du Parc naturel régional de Camargue pour définir ses orientations et
préparer ses décisions.
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Comme toutes les commissions organiques du parc, elle a pour objet d’étudier les programmes, de
définir les objectifs et les opportunités d’actions du Parc naturel régional de Camargue dans le cadre
de la Charte® constitutive du Parc naturel régional.

Pour la partie « Gestion de I'eau et milieux aquatiques », cette Commission traite tout ce qui touche
a l'eau et sa gestion dans le cadre des politiques publiques mises en ceuvre par le Parc naturel
régional de Camargue. C’est elle qui accompagne la démarche du Contrat de delta, et fonctionne
donc selon une démarche projet.

1.2.2.3. Le plan de gestion de la Réserve Nationale de Camargue
Créée en 1927 et classée en réserve naturelle en 1975, la Réserve naturelle nationale de Camargue
couvre 13 200 ha au cceur de la Camargue. Son vaste territoire d’'un seul tenant, bénéficie d’'une
protection intégrale.

Elle fait partie des plus grandes réserves de zones humides d’Europe. Et elle est d’ailleurs reconnue
comme étant une zone humide d’importance mondiale selon la convention de Ramsar.

Loriginalité et l'intérét patrimonial international de la Réserve naturelle nationale de Camargue
réside dans la diversité de ses habitats et des especes qui les occupent (en particulier les 283
especes d’'oiseaux dont 269 d’intérét patrimonial), ainsi que dans son fonctionnement écologique.

Pour remplir ses missions, la SNPN s’appuie sur un plan de gestion validé par un Conseil Scientifique
et un Conseil de Direction (présidé par le Sous-préfet d’Arles), puis par le CSRPN® ,Ce plan de
gestion, renouvelé tous les cing ans, définit notamment la vision a long terme, les cibles de
conservation, les enjeux ainsi que les objectifs qui pourront ensuite étre déclinés en opérations a
mettre en ceuvre pour une gestion optimale de la réserve.

L'actuel Plan de gestion couvre la période 2016-2020.

1.2.2.4. La Commission Exécutive de I'Eau : CEDE

La commission exécutive de I'eau est une instance de concertation ayant pour vocation d'élaborer
et de mettre en ceuvre les régles de gestion courante des ouvrages du systéme Vaccares.

La commission exécutive de I'eau est une instance de concertation ayant pour vocation d'élaborer
et de mettre en ceuvre les regles de gestion courante des ouvrages du systeme Vaccares.

Son existence a été actée dans charte du Parc naturel régional de Camargue en 1998 par
I'intégration dans l'article 12.4.4 de I'existence et du fonctionnement de cette commission.

Aujourd’hui 'existence de la CEDE a été validée par I'étude SOCLE’.

La Commission Exécutive de I'Eau a pour vocation d’étre une structure opérationnelle de gestion
avec une mission de base : la gestion hydraulique concertée du systéme Vaccares en situation
courante.

*Il'y a 6 Commissions organiques : Délibération n°14 en Comité syndical du 01/12/2020
®Conseil scientifique régional du patrimoine nature
"SOCLE : Stratégie d'organisation des compétences locales de I'eau de 2019
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Ses actions principales sont aujourd’hui majoritairement concentrées sur les manceuvres des
vannes du pertuis de la Fourcade (photo ci-contre), ouvrage majeur de régulation hydraulique du
territoire.

Pour rappel, le SYMADREM reste gestionnaire de I'ouvrage de ressuyage qu'est le pertuis de la
fourcade en période de crise (inondation).

La CEDE a également pour mission de proposer des solutions préventives, d’'urgence ou de post-
crise pour gérer les situations critiques pouvant porter préjudice a la sécurité des biens et des
personnes ou aux usages locaux.

1.2.2.5. Le Contrat de delta Camargue

a. Historigue du Contrat

Dés 1998, le Parc naturel régional de Camargue a affirmé dans sa charte son engagement
pour une gestion globale de I'eau sur le territoire camarguais. Cette volonté s’est d’abord
traduite par la création en 2000 de la mission « Eau et milieux aquatiques » au sein du
PNRC.

Le partage d’informations et la concertation avec les différents professionnels et usagers de la Camargue
ont permis de faire émerger progressivement I'idée d’'une démarche de gestion concertée de I'eau reposant
sur un engagement contractuel. Le Parc a alors validé le principe de I'élaboration d’un Contrat de milieu
pour la Camargue.

Le dossier préalable du Contrat a regu I'agrément du Comité National d’Agrément en février 2003, a la suite
de quoi le Comité de delta a été créé (arrété préfectoral du 23 juin 2003) et réuni pour la premiére fois.

Des études complémentaires et réflexions locales sur les actions a mettre en ceuvre ont ensuite été menées
pendant quelques années, et I'élaboration du dossier définitif a réellement été relancée en 2010 avec
I'accompagnement d’un prestataire extérieur.

Le Comité de delta a validé les orientations du Contrat et le programme d’actions lors de sa réunion du 25
octobre 2011.

L'avis favorable du Comité d’agrément du bassin Rhéne-Méditerranée au dossier définitif a été obtenu en
avril 2012, et les maitres d’ouvrage et partenaires financiers ont signé le Contrat en novembre 2012.

b. Périmétre du contrat

Le périmeétre retenu pour la premiére phase du contrat comprenait :
- I'lle de Camargue qui est comprise entre le Petit et le Grand Rhéne et isolée du fleuve et de
la mer au niveau hydraulique. Les canaux de drainage et d’irrigation organisent artificiellement les
entrées et sorties d’eau dans le delta et créent des sous-bassins versants.
- la petite Camargue saintoise, située entre le Rhdne vif (ancien bras du Rhéne marquant la
limite départementale) et le Petit Rhdne, et compartimentée en partie par les salins.
- une partie maritime qui s’étend a une distance a la céte de 3 milles marins, du fait des
relations fonctionnelles liant mer et delta
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Seules les berges du Rhéne incluses dans le périmetre sont prises en compte dans le Contrat. En effet, le
delta étant complétement endigué, les apports du fleuve sont artificiels via le réseau d’irrigation. De plus,
les problématiques liées au Rhone dépassent géographiquement celles du delta.

Au plan administratif, ce périmetre s'étendait sur les deux communes des Saintes-Maries-de-la-Mer (en
totalité) et d’Arles (en partie). La superficie concernée par le Contrat de delta était de 86 410 ha pour la
partie terrestre et de 35 000 ha pour la partie maritime, soit un total de 121 410 ha.

La question du périmétre du Contrat de delta Camargue a émergé lors de la révision de la charte du PNRC (a
partir de 2007) et a traitée dans l'article 1.1 de la charte approuvée par décret ministériel le 15/02/2011
(décret n°2011-177).

Des arguments en matiére de biogéographie, d’acceptabilité et de lisibilité sur le territoire et de
complémentarité avec d’autres démarches de gestion de I'eau en rive gauche du Rhone, ainsi que les
positions exprimées par les acteurs du territoire potentiellement concernés, ont conduit a proposer
d’étendre le périmetre du Contrat de delta a la partie du Parc naturel régional de Camargue située en rive
gauche du Grand, a laquelle s’ajoute une zone marine de trois milles marins, a I'exception de I'anse de
Carteau, comme présenté dans la carte ci-aprés. Ce nouveau périmetre aura été le périmetre des actions
portés lors de la phase 2 du contrat de delta Camargue de 2017 a 2019.

\

\
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I
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Figure 3 : périmétres du contrat de delta de Camargue : phase 1 et phase 2

1.2.3. Les objectifs généraux du contrat de delta Camargue

12CCTP pour I’Elaboration du Bilan, évaluations, prospectives du Contrat de Delta Camargue



Les objectifs généraux du contrat de delta sont de contribuer au bon état écologique et chimique des
masses d’eau de la Camargue en réduisant les pollutions d’origine domestique et agricole, améliorer la
connaissance et la gestion de la ressource en eau, préserver et restaurer les milieux aquatiques
continentaux et marins.

1.2.3.1. Durée du contrat
Le programme d’actions pour la phase 2 du Contrat a été élaboré pour la période de 2017 a 2019 incluses. ||
comporte 78 opérations dont le montant total s’éleve a plus de 22 millions d’euros.

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
cvveneePhase 1o <0 .....Phase 2.......... 4

Bilan final

Ce projet de phase 2 a été approuvé par le Comité de delta en mars 2017 a l'issue de I'évaluation a mi-
parcours, puis par la commission des aides de I'Agence de I'eau le 29 juin 2017, le Comité d’agrément Rhone
Méditerranée le 30 juin, la Région Provence-Alpes-Cote d’Azur le 7 juillet et le Département des Bouches-
du-Rhone le 15 septembre. La derniere étape est donc la signature du document contractuel de la phase 2
du Contrat de delta, prévue avant fin 2017.

Les maitres d’ouvrage assurent la mise en ceuvre des actions grace aux aides financiéres des partenaires du
Contrat.

1.2.3.2. Organisation des acteurs

a. Le comité de delta

Comme dans tous les Contrats de milieu (riviére, baie, nappe), le comité de delta a été institué par arrété
préfectoral du 23 juin 2003pour piloter I'élaboration du contrat qu'il anime et qu'il suit (conditions de
constitution et de fonctionnement précisés par la circulaire du 30 janvier 2004).
Le comité de delta constitue donc I'instance de concertation institutionnalisée chargée d’apporter son avis
sur les choix et les orientations du Contrat et de veiller a son application.
La composition de ce lieu de débat entre les acteurs se doit d’étre représentative du tissu économique et
social du territoire.
Ses principales missions ont été ou sont actuellement les suivantes :
- Organiser la concertation durant la phase d’élaboration du Contrat de delta,
- Approuver le dossier définitif en vue de sa présentation au Comité d’agrément,
- Assurer le suivi de I'exécution du Contrat et examiner le bilan annuel de la mise en ceuvre
du plan d’actions,
- Organiser la communication et la sensibilisation auprés des personnes qu’il représente.

Le comité de delta Camargue est actuellement composé de 54 membres (dernier arrété préfectoral
modificatif en date du 3 décembre 2014 - voir en annexe 2). Ses membres sont répartis en trois colleges
représentant :

- 10 membres des collectivités territoriales,

- 16 membres représentant les services et établissements publics de I’Etat,

- 28 membres de diverses catégories d’usagers.
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b. Le Parc, structure porteuse et animatrice du Contrat

Depuis la phase d’émergence du Contrat en 2012, le comité de delta s’appuie sur le Parc

naturel régional de Camargue pour la mise en ceuvre de ses décisions et le suivi du Contrat.

E Ainsi le Parc a assuré la préparation des dossiers préalable et définitif ainsi que I'animation
e LAMErIUe de la démarche. Il a mené ces différents volets en concertation avec les partenaires locaux

via les différents groupes de travail ou commissions du Parc, en collaboration étroite avec le comité

technique (réunissant services de I'Etat et des collectivités partenaires du projet).

Aprés la signature du Contrat, le Parc a assuré les missions liées au suivi et a la conduite du programme

d’actions : secrétariat, logistique du projet, organisation des réunions du Comité de delta et des différentes

commissions, réalisation des bilans, assistance aux maitres d’ouvrage, ...

1.2.3.3. Programme d’actions de la phase 2

En tant que gestionnaires de financement publics et/ou maitres d’ouvrages compétents, les partenaires du
présent contrat s’accordent sur un programme d’actions qui comporte 78 actions et s’organise sur la base
de 7 orientations stratégiques :

- Améliorons la connaissance et le suivi du milieu,

- Gérons la ressource,

- Poursuivons les efforts de lutte contre les pollutions d’origine domestique,

- Poursuivons les efforts de lutte contre les pollutions d’origine agricole,

- Agissons pour préserver et restaurer les milieux aquatiques,

- Soutenons une gestion intégrée du littoral et du milieu marin,

- Sensibilisons le public a I'eau en Camargue et confortons la gouvernance locale dans le

domaine de l'eau.

1.2.3.4. Budget prévisionnel

Le programme d’actions pour la phase 2 du contrat de delta était prévisionnellement estimé a 21 794 528 €
répartis de la fagon suivante entre les différentes orientations :

Phase 2
(2017-2019)
Améliorons la connaissance et le suivi du milieu 1087 396 €
Gérons la ressource en eau 5627 120 €
Poursuivons les efforts de lutte contre les 7903 000 €

pollutions d'origine domestique

Poursuivons les efforts de lutte contre les

pollutions d’origine agricole 474750 €

Agissons pour préserver et restaurer les milieux aquatiques 4790102 €

Soutenons une gestion intégrée du littoral et du milieu

marin 985 740 €

Sensibilisons le public a I'eau en Camargue et confortons la

! \ 926 420 €
gouvernance locale dans le domaine de |'eau

Total | 21794 528 €
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1.2.3.5. Financement prévisionnel

Les collectivités territoriales et autres maitres d’ouvrage, signataires et/ou pressentis comme maitres
d’ouvrages du présent contrat pourront bénéficier d’aides financiéres provenant notamment de I'Agence de
I'eau, de la Région, du CD13.
Les partenaires financiers se sont engagés a :

- Participer aux instances de suivi et de mise en ceuvre du contrat,

- Informer le PNRC des évolutions de leur mode d’intervention,

- Apporter un soutien technique et méthodologique a la structure porteuse.

Pour la phase 2, les financements prévisionnels étaient les suivants :

Montants Pourcentage
Agence de I'Eau 9
RMC 5468017 € 251 %
Région Prov?nce-AIpes-Cote 2 484 693 € 1.4 %
d'Azur
Département dnes Bouches- 2634711 € 121 %
du-Rhéne
Etat 851891 € 3,9%
Europe 720 281 € 3,3%
Autres
(sul:[ventlons d autres 9634936 € 442 %
partenalres, autofinancement
par les maitres d’ouvrage, ...)

1.3. Lareglementation en termes de gestion intégrée de I'’eau et de protection
de la biodiversité

1.3.1. Les outils de GIRE sur le territoire

Dans le cadre de I'analyse prospective d’un nouvel outil de GIRE sur le territoire, le candidat étudiera les
zonages adhoc en termes de protection environnementale® réglementaire sur le périmétre du Parc
naturel régional.

En effet, le territoire du Parc est constitué de :
- Présence de de zones humides : Périméetre RAMSAR,
- Périmétre MAB, réserve de biosphére,

- Sites Natura 2000,

8Code de I’environnement art R122-3
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- Site inscrit « ensemble formé par la Camargue »,
- Site classé,
- Réserve naturelle régionale,

- Réserve Nationale.

Le candidat pourra cartographier également a I'échelle macro la situation des périmetres qui jouxtent le
Parc :

- SAGE de la Camargue gardoise,
- Futur SAGE et contrat de nappe de la Crau,

- Zonage des zones humides et des sites des Directives Natura 2000.

En effet, cette analyse a I'échelle « macro » permettra d’homogénéiser et d’axer les propositions
prospectives en adéquation avec les outils de GIRE déja présents et opérationnel sur le territoire et
territoires périphériques.

Le prestataire prendra contact avec les acteurs limitrophes du Parc, les services de I'état (DREAL,
DDTM), les services de I’Agence de |'eau afin de proposer un outil cohérent consensuel.

Cette prestation nécessitera un accompagnement juridique et réglementaire pour accompagner le
territoire vers un nouvel outil de GIRE adhoc pour le territoire camarguais.

Les cartes ci-dessous localisent les périmétres réglementés du territoire concernant la conservation de
I'environnement.
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Figure 1 : carte de localisation des protections réglementaires

17CCTP pour I’Elaboration du Bilan, évaluations, prospectives du Contrat de Delta Camargue



1.3.2. Gérer le complexe deltaique en intégrant les impacts du changement climatique

Il est a noter également que le territoire se situe sur une zone fortement vulnérable a la variabilité
climatique.

Lambition n°1 de la Charte du Parc naturel régional de Camargue stipule qu’au-dela d’une gestion
globale de I'eau adaptée aux contraintes « courantes » qui pesent sur le delta de Camargue — naturelles
ou anthropiques — un enjeu fort est bien I'acceptation sociale des changements et la nécessité de les
prendre en compte. L'adaptation devient ainsi une stratégie de gestion du territoire, en diminuant les
risques de conflits futurs.

Cette analyse prospective devra tenir compte des priorités de résilience futures et actuelle du territoire.

Il existe des pressions sur le territoire qui impacte la gestion de I'eau actuelle au niveau local :

- Contraintes des conséquences du changement climatique : élévation continue du niveau de
la mer, conjuguées a la subsidence du delta,

- Augmentation de la fréquence et de l'intensité des éveénements hydroclimatiques extrémes
(crues, sécheresse...),

- Incertitudes sur le volume des apports d’eau douce agricoles futurs (i.e. sur I'évolution de la
riziculture et de la politique agricole nationale et européenne).

Ces pressions externes font que les moyens de gestion actuels d’écoulement gravitaire sont insuffisants
pour assurer la maitrise de la gestion de l'eau des grands étangs de I'lle de Camargue par simple
manceuvre des ouvrages a linterface mer/étang: le niveau de la mer se situe majoritairement au-
dessus du niveau des étangs, rendant impossible I'évacuation gravitaire vers la mer. Une ouverture
réguliere du pertuis pour favoriser les flux biologiques, risquerait d’entrainer une sursalure. Or, la
salinité estivale dépasse régulierement les 60g/l dans les étangs inférieurs, ol elle pose déja des
problemes de péche.

La gestion actuelle s’exerce de facon préventive et/ou réactive, pour gérer des niveaux d’eau et des
valeurs de salinité supportable a la fois par les besoins écologiques du systéme, définis par le plan de
gestion de la Reserve naturelle nationale de Camargue, et par les activités humaines et les usages
(péche, chasse...), qui s'exercent en périphérie immédiate de la Réserve.

La gestion de I'eau du systeme Vaccarés devient difficile et a ce titre, le prestataire de cette étude
prendra en compte la nécessité d’accompagner le territoire vers un projet de gestion adapté aux
besoins résultants des effets du changement climatique.
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En effet, le prochain outil de GIRE du territoire s’axera sur de nouvelles orientations de gestion afin
d’accompagner une évolution des processus hydrologiques et écologiques, de maniére a maintenir les
usages et a adapter les pratiques du territoire.

Les enjeux et objectifs centraux sont les suivants :

- Protéger les biens et les personnes en mettant en place des outils nécessaires pour
contréler les niveaux d’eau du systeme,

- Conserver les milieux emblématiques, la flore et la faune des zones de protection centrales
en respectant leurs capacités d’adaptation,

- Maintenir et intégrer au mieux des usages qui peuvent évoluer (agriculture, péche,
conservation), ainsi que les besoins des riverains des étangs en matiéere de niveau d’eau,

- Développer une meilleure compréhension des évolutions du systéme et étendre cette
réflexion au territoire du grand Plan du Bourg et des acteurs non endigués.

1.  Objectifs, phasage et nature des prestations
1.1.1. Objectif de la mission

L'étude bilan, évaluation et prospective a vocation a révéler d’une part les bénéfices liés aux actions et aux
investissements réalisés dans le cadre du contrat de delta Camargue et d’autre part a fournir aux décideurs
locaux une vision claire a moyen et plus long terme de la gestion de I'eau et des milieux aquatiques du
territoire.

En effet, la derniére partie de I'étude doit permettre de mettre en évidence les acquis a pérenniser, les
problématiques émergentes qui n‘ont pu étre réglées dans le cadre du contrat, les nouveaux enjeux qui sont
apparus en fin de contrat ainsi que les modalités de travail a envisager pour prolonger les acquis du contrat
de delta Camargue.

L'étude bilan, évaluation et prospective du contrat de delta Camargue est une démarche qui vise a assurer la
pérennité des actions mises en place et des investissements réalisés dans le cadre du contrat et a fournir
des pistes pour poursuivre la démarche.

Il est donc important avant de s’engager dans toute nouvelle action, d’évaluer I'efficacité de la démarche qui
vient de s’achever.

Les contrats ayant une durée assez longue, une étude bilan a été menée a mi-parcours en 2016.
Ce bilan a mi-parcours réalisé en septembre 2016 sera pris en compte et repris dans la présente étude.

La prestation se divisera en 2 parties distincts :
Partie n°1 : Bilan et synthése technique et financiére du contrat de delta
- Bilan de la phase 2 du Contrat de delta 2017-2019,

- Synthese du Contrat de delta Camargue depuis 2012,
- Point d’analyse sur I'état des eaux et des milieux aquatiques.
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Il s’agit du bilan technique et financier avec I'avancement des actions pour chaque orientation du contrat,
leur cout et l'origine des financement, tout en montrant et expliquant I'écart avec le prévisionnel.

Cette partie évaluera le fonctionnement du contrat avec notamment le point de vue des acteurs du
territoire camarguais sur les différentes orientations et leur appropriation de la démarche.

Partie n°2 : Prospective

Il sagira dans cette prestation de réaliser une médiation/concertation avec les acteurs du territoire afin de
mettre en exergue les points cruciaux a envisager dans un prochain outil de GIRE en Camargue qui comble
les attentes du territoire en matiere de gestion intégrée de I'eau et de l'adaptation au changement
climatique.

Il s’agira pour le prestataire de synthétiser dans un premier temps le bilan du pilotage et de I'animation du
contrat de delta par le Parc de Camargue pour les étapes suivantes :
- Organisation des éléments ayant conduit a I'élaboration du dossier définitif,
- Validation du dossier définitif et saisine du Préfet,
- Etape avec le Comité d’agrément et étape de la signature du Contrat de delta,
- Les étapes du suivi d’avancement et de présentation en réunion du Comité de delta
Camargue,
- Les étapes d’ajustement et de modifications au sein du Comité de delta,
- Bilan des éléments sur les objectifs du contrat et les résultats attendus (organisation des
acteurs, objectifs et résultats attendus),
- Bilan sur les difficultés et les points positifs du pilotage et d’animation du contrat (fréquence
des réunions, outils de suivi mis en place.
Puis il s'agira de réaliser un point sur I'état des eaux et des milieux aquatiques avec
- L'évaluation de I'état des eaux et milieux aquatiques selon la DCE : état écologique et
chimique des masses d’eau de surface, écart par rapport aux objectifs (état attendu),
- Analyse tendancielle du suivi qualitatif du réseau de suivi des eaux et milieux et évaluation
de l'action de mise en place du réseau de suivi des eaux et milieux,
- Lidentification des pressions sur les masses d’eau identifiées par le SDAGE et le programme
de mesures (PDM) RMC.

Enfin le bilan de la phase 2 et global s’organisera avec I'évaluation technique et financiere de la mise en
ceuvre des actions programmeées pour la globalité du contrat, avec les éventuels facteurs de blocage :
- Bilan des actions engagées depuis la signature du contrat, niveau d’avancement des actions
et bilan financier, justification de la non atteinte des objectifs, motifs de non réalisation des actions,
surcouts éventuels ou actions correctives ou complémentaires engagées.
- Difficultés rencontrées dans la mise en ceuvre des actions programmées,
- Syntheése des actions des phases 1 et 2,
- Bilan détaillé des actions inscrites en phase 1 et 2 :
Approche globale et synthése par orientation :
Orientation Connaissance et Suivi (CS)
Orientation Gestion de la Ressource (GR)
Orientation Lutte contre les Pollutions domestiques (LPd)
Orientation Lutte contre les Pollutions agricoles (LPa)
Orientation Milieux Aquatiques (MA)
Orientation Littoral Mer (LM),
Orientation Sensibilisation Gouvernance (SG).
- Synthese financiére sur les actions réalisées : contribution des partenaires financiers,
- Perspectives pour la programmation d’actions futures en cohérence et complémentarité
avec le SDAGE et le PDM RMC.

O O O O O O O
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- Sur la forme, le prestataire est invité a utiliser la grille de porter a connaissance élaborée par
les partenaires institutionnels et financiers lors de I'’émergence du contrat.

De facon concomitante, le prestataire réalisera une prospective pour la suite a donner au contrat de delta
Camargue visera a assurer la pérennité des actions mises en place et des investissements réalisés dans le
cadre du contrat et fournir des pistes pour poursuivre la démarche et mettre en place un outil de GIRE
cohérent sur le territoire.

1.1.2. Description des prestations attendues

1.1.2.1. Partie n°1 : Bilan du Contrat de delta phase 2

a. Rappel des enjeux du territoire et orientations du Contrat de delta Camargue

Il s'agit d’'une présentation du territoire, du contexte, des acteurs de la gestion de l'eau, des Maitre
d’Ouvrage des projets du Contrat de delta et des objectifs.

Il sera question de rappeler I'historique du contrat, de prendre en compte le nouveau périmétre de la phase
2, par rapport a la phase 1.

Cette phase récapitulera par orientations, les porteurs de projet et les actions menées en phase 2 du
contrat de delta.

Cette phase précisera I'organisation des acteurs : le comité de delta, le PNRC structure porteuse du Contrat,
les acteurs porteurs de projets et les financeurs.

Cette partie détaillera également les objectifs et les résultats attendus au regard des enjeux identifiés par
I'état des lieux et le diagnostic du territoire ainsi que les problémes identifiés par le SDAGE Rhone
Méditerranée.

b. Bilan du pilotage et de I’animation du Contrat de delta phase 2 par le Parc de
Camargue

Une analyse sera faite sur le pilotage du contrat phase 2. Le bilan & mi-parcours (septembre 2016)° a entre
autres permis de réaliser cette analyse en 2016 pour la phase 1 du contrat (p8 a p13 du rapport « Bilan a
mi-parcours » de septembre 2016), il s'agira de réaliser le méme exercice pour la période 2017-2019 de la
phase 2 du contrat de delta.

Pour rappel, il est a noter que suite aux élections municipales de juin 2020, une nouvelle élection a eu lieu
pour le renouvellement de la présidence du Comité de delta Camargue. Un entretien avec la nouvelle
présidente sera réalisé.

C. Point sur I’état des eaux et milieux aquatiques

Lors de cette phase, il s’agira d’évaluer I'état des eaux et milieux aquatiques selon la DCE (état chimique et
écologiques des masses d’eau de surface) et montrer son évolution pendant le temps de la phase 2.

Le candidat analysera et présentera les améliorations observées sur I'état des eaux et des milieux
aquatiques de Camargue.

°Rapport & la disposition du candidat
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Depuis 2000, la Directive Cadre Européenne sur l'eau fixe des objectifs pour la préservation et la
restauration de I'état des eaux d’un point de vue écologique et chimique.

Le tableau ainsi que les cartes suivantes présentent de facon synthétique I'évaluation de I'état et les
objectifs fixés a chaque masse d’eau par I'actuel SDAGE (2016-2021) :

. i . Moyen Bon état
FRDT14a Complexe Vaccarés Médiocre Bon 2021 (niveau confiance 2027 2027 2027
moyen)
FROT14c La Palissade Médiocre | Bon 2021 3'32’{‘]2‘*:“‘ 2027 2027
Rhéne de Beaucaire au Moyen Bon 2015
FRDR2009 | seuil de Terrinetaupont | Mauvais 2021 (niveau confiance potentiel 2027 (avec 2027
de Sylvéréal moyen] 2027 subs. ubiquistes)
Petit Rhone du pont de Bon
FRDT19 Sylvéréal a la Mogen | Mauvais 2021 potentiel 2015 2015
Méditerranée 2015
Grand Rhéne du seuil de Bon
FRDT20 Terrin  la Méditerranée WleyEn | Mauvais 2021 poztg?;I 2015 2015
FROT21 Delta du Rhéne Bon | Bon 2015 Bonswat | 2015 2015

(1-2-3)*°

FroT20

Doﬂ-silnllsﬂum

Figure 2 : Carte de I'état écologique (a gauche) et chimique (a droite) des eaux de surface Camargue -
Estuaire du Rhoéne (source : SDAGE/PDM)

En 2019, les données semblent montrer que I'état écologique des masses d’eau reste stable, par contre, il
est observé une dégradation chimique marquée.

En effet, les données collectées lors de la phase 1 et 2 du contrat de delta réveélent la présence de
contamination résiduelle par des pesticides. Le PNRC développe un réseau de surveillance et de suivi de la
qualité des eaux (SIT-Eau) afin de mieux connaitre I'état des milieux.

191 — 2 — 3 : substances déclassantes
22CCTP pour I’Elaboration du Bilan, évaluations, prospectives du Contrat de Delta Camargue



Dés la phase 1 du contrat de delta, un suivi qualitatif du systéeme Vaccares a été mis en place pour mesurer
la contamination actuelle de la Réserve de Camargue (canaux et étangs), puis dapprécier I'effet des
modifications des pratiques agricoles.

Ce suivi est en place depuis 2011 et a permis de mettre clairement en évidence l'importance de la
contamination des canaux de drainage par les pesticides et le transfert de ces polluants vers les étangs et
lagunes du systéme Vaccares (situé en zone protégée).

Quatre des six masses d’eau du territoire camarguais présentent des pressions issues de pollution diffuse
par les pesticides. Ces pressions ont été a 'origine d’un RNAO.

Ainsi, la lutte contre les pollutions diffuses (pesticides et nutriments) demeurera prioritaire en Camargue
pour le cycle 2022-2028.

Pallution
_Poﬂunon _Poﬂuuon rurbaam? eF Altération de Altérationdela  Autres
diffuse par les diffuse par les industrielle el e i e
pesticides  nutriments hors y g Ll P
substances
AGRO303
FRDT14a E?"‘p'e.“ AGRO401 | AGRO401 MIA0501 MIAO101
accarés AGRO802
La AGRO401
FRDT14c Palissade MIAO602
FRDR2009 Rhnﬂ‘e de Beaucaire au SE!.II! de MIAO101
Terrin et au pont de Sylvéréal
rroTrg | Petit Rhone du pont de Sylvéréal| o, MIAQ602 MIAO101

a la Méditerranée

fror20 | Grand Rhone du seuil de Terrina| - 00404 MIA0602 MIAO101
la Méditerranée

ASS0401
ERDT21 ] D;:ltf' AGRO401 MIA0G02
U Knone MIAO701

Mesures temitorialiées pour atteindre le bon état des eaux sur les masses d'eau de Camargue selon le PDM 2016-2021

Il est a noter que les trois mesures visant I’agriculture, sont en accord avec la prospective d’'un nouveau
contrat de delta « nouvelle génération » et des mesures de type PSE'' afin d’accompagner les exploitants
du territoire vers une meilleure prise en compte des enjeux environnementaux.

Lexique des mesures :

Mesures AGR - Agriculture

AGR0303 Limiter les apports en pesticides agricoles et/ou utiliser des pratiques alternatives au traitement
phytosanitaire

AGR0401 Mettre en place des pratiques pérennes (bio, surface en herbe, assolements, maitrise fonciére)

AGR0802 Réduire les pollutions ponctuelles par les pesticides agricoles

Cet enjeu majeur de contamination phytosanitaire en Camargue s’est traduit par la mise en place d’'une
mission spécifique en Camargue depuis 2016 avec le recrutement d’un ingénieur agriculture et
environnement par la Chambre d’Agriculture en partenariat avec le Centre francais du riz.

In fine, cette mission permettra d’initier des changements de pratiques culturales pour un réel bénéfice
environnemental.

Le PNRC souhaite renouveler dans le prochain Contrat de Delta des actions concretes de développement
des pratiques agroécologiques.

1PSE : Paiement pour Service Environnemental (Agence de 1°eau)
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Par exemple, les PSE représentent un réel tremplin pour aider a limiter les apports en pesticides agricoles
et/ou utiliser des pratiques alternatives au traitement phytosanitaire, mettre en place des pratiques
pérennes, réduire les pollutions ponctuelles par les pesticides agricoles.

En matiere de lutte contre les pollutions par les pesticides, la Camargue est identifiée par le SDAGE en tant
qgue sous bassin nécessitant des mesures pour restaurer le bon état et contribuer a la réduction des
émissions. La pollution diffuse par les nutriments est également une pression identifiée par le PDM.
Plusieurs mesures visent donc les masses d’eau de Camargue sur ces problématiques : limiter les apports en
pesticides agricoles, utiliser des pratiques alternatives au traitement phytosanitaire, mettre en place des
pratiques pérennes (bio, surface en herbe, assolements...), réduire les pollutions ponctuelles par les
pesticides agricoles.

Le complexe Vaccarés (FRDT14a) reste la masse d’eau naturelle la plus vulnérable a la pollution diffuse.*
Concernant la pollution diffuse des nutriments, dans le prochain programme de I'AE-RMC, la mesure
AGRO0401 sera reconduite.

Concernant la pollution diffuse des pesticides, les mesures AGR0303, et AGR0401 seront reconduites afin
de poursuivre le changement de pratiques culturales par la mise en ceuvre et I'évaluation d’itinéraires
culturaux économes en eau et en intrants et d’inciter le développement de I'agriculture biologique.

A ce stade, le prestataire devra établir un focus sur I'état des masses d’eau, I'écart par rapport aux
objectifs (état attendu).

De plus, cette phase permettra de dresser un bilan des dispositifs locaux de suivis qualitatif du systéme
Vaccares lors de la phase 2.

Ce suivi a été mis en place dans le cadre de I'action CS1 du Contrat de delta Camargue afin de mesurer la
contamination des eaux de la Réserve de Camargue.

Un état des lieux de la mise en place du réseau de suivi des eaux et milieux sera effectué pour la période de
la phase 1 et 2 du contrat de delta.

A ce stade de la prestation, le candidat présentera sa méthodologie afin de réaliser une analyse
tendancielle du « suivi eau » du territoire camarguais.

Il sagit de dresser les évolutions significatives et d’analyser a I'échelle du delta les tendances en termes de :

a. Suivi physico-chimique,
b. De nutriments,
C. De contaminants.

Cette analyse tendancielle sera présentée en pléniére aux membres du Comité de delta Camargue.

Il est a noté que les cartes et les données chimiques seront a la disposition du candidat. Il s’agit des données
de terrain de la SNPN, de la Tour du Valat et du Parc naturel régional de Camargue.

Ces données font I'objet d’'une centralisation au sein d’'une plateforme en ligne sous la forme d’un Systeme
d’Information Territorial de I'eau (SIT-Eau).

Cette analyse tendancielle du territoire se penchera principalement sur I'évolution des contaminants
agricoles et de la salinité.
Lors de cette prestation, il sera attendu une note méthodologique du prestataire afin de réajuster au besoin

d. La pertinence de la localisation des points de mesures des acteurs locaux,
e. La fréquence d’échantillonnage,
f. Le spectre d’analyse des contaminants.

2Avec La Palissade (recevant les eaux du Rhone)
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d. Bilan technique et financier de la mise en ceuvre des actions programmées en phase 2
du Contrat de delta Camargue

Il s'agit de détailler I'avancement des actions pour chaque opération des orientations du contrat, leur cout
et l'origine des financements, tout en montrant I'écart avec le prévisionnel.

Ce travail a été partiellement réalisé en régie par le Parc naturel de Camargue, il sagira de mutualiser les
entretiens bilatéraux et les réunions de travail avec les porteurs de projets du territoire conjointement avec
la chargée de mission « eaux et milieux aquatique » du Parc naturel régional de Camargue. Une phase de
rendez-vous chez les maitres d’ouvrage des projets sera réalisée avec le Parc afin de finaliser le récapitulatif
de réalisation des actions de la phase 2 du Contrat de delta pour la période 2017-2019.

Pour information, le bilan a mi-parcours réalisé en interne en 2016, prend en compte le bilan des actions
programmeées en phase 1. Le rapport sera mis a disposition du candidat.

Une synthése de I'avancement des actions sera effectuée pour chacune des opérations.

Une syntheése par orientation sera faite et présentée a ce stade.

Une synthése financiéere sur les actions réalisées sera élaborée en prenant en compte les contributions de
chaque porteur d’actions et des partenaires financiers.

A ce stade, le candidat analysera les éventuels facteurs de blocage :

- Niveau d’avancement des actions inscrites au contrat et bilan financier,

- Evaluation de I'impact des actions réalisées sur I'état du milieu,

- Justification de la non atteinte des objectifs du contrat, motifs de non réalisation des actions :
Conditions de milieu, faisabilité technique (retard de procédure, facteurs de blocage ...), surcots
importants.

1.1.2.2. Partie n°1 (suite) : Synthése globale du contrat de delta (2012-2019)

Il sagit du bilan technique et financier de la globalité du Contrat de delta Camargue avec l'avancement des
actions pour chaque orientation du contrat, leur cout et l'origine des financement, tout en montrant et
expliquant I'écart avec le prévisionnel.

Le prestataire devra synthétiser le bilan pour I'intégralité du Contrat de delta sur la période 2012-2019.
Pour information, le bilan a mi-parcours de 2016 prend en compte le bilan des actions programmées en
phase 1.

Un bilan de fin de contrat sera dressé avec également, un focus sur I'évaluation de la gouvernance exercée
et du fonctionnement de la procédure contractuelle.

Cette partie évaluera le fonctionnement du contrat avec notamment le point de vue des acteurs du
territoire camarguais sur les différentes orientations et leur appropriation de la démarche.

1.1.2.3. Partie n°2 : Médiation/concertation prospective pour un outil nouvelle génération en Camargue

a. Médiation, fonctionnement du contrat et concertation

Il s'agira dans cette prestation de réaliser une médiation/concertation avec les acteurs du territoire afin de
mettre en exergue les points cruciaux a envisager dans un prochain outil de GIRE en Camargue qui comble
les attentes du territoire en matiere de gestion intégrée de lI'eau et de l'adaptation au changement
climatique.
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Cette prestation peut faire I'objet d’une co-traitance avec un bureau d’étude spécialisé dans la mise en place
et I'analyse d’'une médiation sur le territoire du Parc de Camargue.

Le Parc de Camargue mettra a la disposition du prestataire une salle de réunion d’une capacité d’accueil de
40 personnes environ, afin de mener a bien les séances de médiation ainsi que les groupes de travail adhoc
en vue de capitaliser sur le futur projet de territoire : contrat de delta phase 3, SAGE ou autre.

Le prestataire présentera dans son offre une méthodologie adhoc et sera noté en conséquence.

b. Synthése Prospective Globale

Il s’agit notamment de résumer le point de vue des acteurs sur les différentes thématiques et leur
appropriation de la démarche.

Il s’agit de réaliser une étude socio-économique avec la réalisation de focus-group avec les différents
maitres d’ouvrage des actions menées dans le cadre du Contrat de delta Camargue.

La problématique de l'adaptation au changement climatique est a prendre en compte dans les
préconisations en termes de prospective GIRE sur le territoire.

De plus, une analyse a I'échelle du territoire sur les actuels Schémas Directeurs des ASCO et des ASA réalisés
sur le territoire sera cartographiée et détaillée a ce stade. Des pistes d’actions seront proposées pour
modéliser les options futures pour le territoire en termes d’irrigation et de drainage des terres agricoles.

Une concertation sera menée avec les acteurs du territoire afin d’engager le territoire sur des actions liées a
I'adaptation au changement climatique et a la résilience en termes de ressource et d’agriculture.

1. Phasage de la mission et nature des prestations attendues

La mission est découpée en 2 parties qui se mettront en ceuvre de maniére concomitante :

° Partie 1: Bilan du contrat de delta phase 2 : 2017-2019 avec analyse tendancielle du suivi eau et
synthese du contrat de delta Camargue depuis 2012,

o Partie 2 : prospective : médiation/concertation des acteurs du territoire pour envisager le prochain
outil de GIRE en Camargue.

1. Planning prévisionnel
Le prestataire devra étre disponible pour réaliser I'étude en 2021-2022, en conformité avec le délai
contractuel d’exécution fixé au CCAP.

Les durées et dates prévisionnelles de chaque phase (hors tranches optionnelles) sont indiquées dans le
tableau en page suivante, ainsi que les réunions a prévoir.

Certains délais ne dépendant pas du maitre d’ouvrage, ces dates pourront étre ajustées au besoin. Dans ce
cas, le prestataire s'adaptera au planning (sans modification des délais de chaque phase).

Les éléments donnés en page suivante sont indicatifs et des ajustements sur les durées des phases, la

répartition des réunions entre comité technique et comité de suivi, et leur positionnement dans le planning
sont autorisés s’ils permettent une optimisation du déroulement du projet.
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Figure 3 : planning prévisionnel de I'étude
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2. Documents mis a disposition du prestataire

La chargée de mission « Eau et milieux aquatiques « du Parc mettra a disposition tous les documents et
les données inhérents au suivi des actions du contrat de delta ainsi que toute la bibliographie
capitalisée en interne depuis 2012 :

- L'étude « Bilan a mi-parcours du contrat de delta phase 1» de septembre 2016 (a la
disposition de tous les candidats dans le cadre de la consultation),

- Analyses brutes contaminant PNRC (campagne aout 2019 et février 2019),

- Comptes-rendus de réunions CEDE, réunion de suivi-eau Camargue, du Comité de delta et
des Commission « Gestion de I'eau » du PNRC

- Accés a la base de données du SIT du Par cet SIT-Eau,
- Charte du PNRC,
- Rapports d’activités des actions du contrat de delta,

- Rapport d’activités du PNRC (mission eau).

Létude « Bilan a mi-parcours du contrat de delta phase 1» de 2016 pourra étre consultée pour la
réalisation de l'offre technique du candidat.
Le reste des documents sera disponible durant la durée de I'étude pour le candidat sélectionné.
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1. Modalités de suivi et de restitution des prestations

1.1. Animation et suivi de I’étude
Le prestataire devra assurer de facon réguliere I'information du maitre d’ouvrage sur I'lavancement du projet
et les éventuelles difficultés rencontrées, par le biais d’échanges téléphoniques ou courriers électroniques.

De plus, un comité technique et un comité de suivi seront constitués et réunis selon les modalités précisées
ci-dessous.

1.1.1. Le comité technique

Partie évaluation :

Membres du Comité de delta et les porteurs de projets du territoire (phase 1 et 2) :

. Les Maitres d’ouvrage du Contrat de delta Camargue sont :

o Le SYMADREM,

. La Communauté d’Agglo. Arles Crau Camargue Montagnette,
. La Commune de Port-Saint-Louis-du-Rhone,

° La Commune des Saintes-Maries-de-la-Mer,

° Le SEMIS,

. La Chambre d’Agriculture des Bouches-du-Rhoéne,

. Le SMGAS du Pays d’Arles,

° Les ASP/ASA-ASCO,

. Le Conservatoire du Littoral,

. La SNPN (Réserve nationale de Camargue),

. La fondation Tour du Valat,

. L'association Amis des marais du Vigueirat,

. LAssociation Migrateurs Rhone Méditerranée,

° Le GPMM,

. L'OFB (ex ONCFS),

) Le CPIE Rhone Pays d’Arles,

° La CEDE,

. Le PNRC via les membres de la Commission « Gestion de I'eau » et les services administratifs du
PNRC.

Partie analyse tendancielle des actions CS2 « mise en ceuvre du réseau de suivi des eaux et des milieux »
du Contrat de delta :

° SNPN,

° Fondation Tour du Valat,

° PNRC,

° CFR via la société CORTEVA,

° Base de données SIT-Eau et base de données Naiade,
° Agence de l'eau,

° Conseil Scientifique du PNRC.

Partie prospective :
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) Avis consultatif :

. syndicat mixte de la Camargue gardoise,
° SYMCRAU,
° TDV,
° SNPN,
. acteurs de la péche et de la chasse,
. professionnels agricoles,
. services de I'état.
. Agence de I'eau RMC.

1.1.2. Le comité de suivi

Les membres du comité de suivi seront choisis en début de prestation en concertation avec les membres du
Comité de delta Camargue.

1.2. Format, nombre et propriété des livrables

L'étude prévoira six livrables chronologiquement réalisés comme suit :

Actions de I'étude : Bilan, évaluation et prospective du Contrat de delta Camargue

Bilan de la phase 2 du Contrat de delta + bilan global (6 mois)

Compilation bibliographique

Validation des membres du COPIL de I'étude et de la méthodologie de I'évaluation globale

COPILn°1: Réunion de lancement (Comité de delta)

Evaluation des actions et entretiens avec les porteurs de projet et acteurs du territoire

Lot 1:Bilan et |Analyse tendancielle du Suivi-Eau Camargue : capitalisation des données des actions CS1 et C52
évaluation LIVRABLE n°1: rapport final évaluation phase 2

LIVRABLE n°2: rapport analyse tendancielle Suivi-eau Camargue

COTECH n°2 : restitution des livrables n"1 et 2

Bilan global du Contrat de delta (depuis 2012)

LIVRABLE n°3: Rapport final de I'évaluation globale du contrat de delta Camargue (bilan global)

COTECH n°3 : restitution livrable n°3

Prospectives (12 mois)

Compilation bibliographique
Rencontres avecle SMCG, SYMCRAU, AE, DREAL/DDTM, acteurs du territoire
Validation de la méthodologie des ateliers de concertation
COTECH n°1 : validation méthodologique et présentation du plan d'action de la concertation
lot2: LIVRABLE n°4: note méthodologique validée
Prospectives Suite des entretiens et des ateliers
Elaboration des pistes d'actions pour un nouvel outil de GIRE en Camargue
pour un nouvel LIVRABLE n°5 : rapport final de I'analyse prospectives et des pistes d'actions (avec validation
outil de GIRE |préalable en Comité de delta)
COTECH n°4 : réunion en comité technique pour validation des pistes d'actions
COPILFINAL : restitution de I'étude d'évaluation et des pistes prospectives pour un nouvel outil
de GIRE Camargue
LIVRABLE n°6: elaboration d'un livret explicatif synthétique de I'étude globale et des pistes

d'actions

Les dossiers sous format informatique seront remis sous format PDF et sous un format compatible avec
Microsoft Word 2010 ou Microsoft Excel 2010.

Les autres données produites par le prestataire (illustrations, cartographies, feuilles de calcul, modeles
hydrauliques, etc.) seront fournies sous format brut et sous format JPEG pour les illustrations/cartographies
afin de permettre une réutilisation sans restriction par le maitre d’ouvrage.

En particulier, les cartographies sous Systeme d’Information Géographique, les cartes seront livrées sous
format .mxd (document Arcmap) ou .qgs (QGIS) et les couches seront fournies sous format.shp en systéme de
projection RGF93 / Lambert-93 (EPSG : 2154).
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