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Pour toute information concernant le présent document, contacter :
Nom : Parc Naturel Régionale de Camargue

Adresse : Mas du Pont de Rousty — 13200 ARLES

Personne de contact : Madame Lydie CATALA-MALKAS

Service responsable de I'élaboration du DCE

Nom : Faustine LIMOUZIN

Adresse : Mas du Pont de Rousty — 13200 ARLES
Personne de contact : Madame Lydie CATALA-MALKAS

Maitre de I'ouvrage

Nom : Parc Naturel Régionale de Camargue

Adresse : : Mas du Pont de Rousty — 13200 ARLES

Personne de contact : Madame Lydie CATALA-MALKAS

Législation applicable

Ce marché est conclu en application du Code de la commande publique et de I'Arrété du 30 mars
2021 portant approbation du Cahier des clauses administratives générales applicables aux
marchés publics de travaux.

L'acheteur désigne le “maitre d’ouvrage” pour le compte duquel les travaux sont exécutés dans le
cadre du marché.
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1 - Objet du marché

Objet des travaux :
Le marché concerne I'aménagement d’une partie du sentier du clos d'argent au nord du site du
Domaine de la Palissade a des fins de praticabilité pour les personnes a mobilité réduite.

Plus précisément, les travaux concernent :

- premierement Solution de base :

- I'installation transfert.

- Le nettoyage des zones a remblayer, passage d'une épareuse sur I'emprise de la piste. L'élagage
préalable des gros sujets sera effectué par le personnel du site de la Palissade.

- Le décapage sur une épaisseur de 7 cm et la mise dépot définitif sur le site dans un rayon de
500m des matériaux décapés.

- La fourniture et la mise en ceuvre de géotextile 140 g/m?>.

- Le remblaiement en GNT 0/20 "Calcaire "de la zone de cheminement, Fourniture, Mise en place,
Réglage et compactage. Pour reprise de la pente 2% prées de I'observatoire.

- Le remblaiement en GNT 0/20 "Calcaire «, Fourniture, Mise en place, Réglage et compactage
pour fondation de la zone de cheminement épaisseur 0,20 m.

- Le remblaiement en Clapicette sable 0/6 traité au liant hydraulique 7% "Grise Calcaire" pour la
zone de cheminement, Fourniture, Mise en place, Réglage et compactage (épaisseur.8 cm).

- Le cheminement en platelage bois largeur 1,20 m en planches de chataignier FSC de 33 mm.

Deuxiémement option :
- La fourniture et la pose de 2 panneaux de stationnement PMR : La collectivité se réserve le droit
de commander ou non cette prestation lors de la notification.

Lieux d'exécution : Domaine de la Palissade - Commune d'Arles (13200)
Tranches et lots

Ces travaux font I'objet d’un seul lot.

2 - Délai d’exécution

Le délai global d’exécution est de 6 semaines a compter de la réception de I'ordre de service (y
compris préparation de chantier).

La date prévisionnelle d’envoi de I'ordre de service est envisagée pour la premiére semaine de
décembre 2021.

3 - Documents contractuels

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG travaux, les documents contractuels prévalent dans l'ordre
de priorité ci-dessous :

Pieces particulieres :
- Acte d'engagement (AE)
- Le Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP)
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- Le Cahier des clauses techniques particulieres

-Le mémoire technique de I'entreprise

- la Décomposition des Prix Globaux et Forfaitaires (DPGF)
- le plan de situation et le plan de masse

Pieces générales :
- Le Cahier des Clauses Administratives Générales du 8 septembre 2009 (CCAG) (*)
- Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicable aux prestations, objet du marché

(*)

(*) Ces documents sont des documents généraux que le titulaire peut se procurer sur le site
internet de la Direction des Affaires Juridiques du Ministére chargé de I'économie.

4 - Modalités de fixation des prix
La rémunération du présent marché se fait sur la base d’un prix forfaitaire.

5 - Variation des prix
Les prix sont fermes.

Conformément a I'article R. 2112-11 du code de la commande publique, ce prix sera actualisé si
un délai supérieur a 3 mois s’écoule entre la date a laquelle le candidat a fixé son prix dans I'offre
et la date de début d’exécution des prestations, I'actualisation se faisant aux conditions
économiques correspondant a une date antérieure de trois mois a la date de début d’exécution
des prestations.

Prix actualisé = Prix initial du marché * CA
CA=i1/I1

ou

il = indice BT02 - Terrassements en vigueur le ler jour du mois de calendrier qui précede le mois
d'exécution de la prestation

I1 = indice BTO2 - Terrassements en vigueur a la date de fixation du prix dans I'offre

6 - Avances
Aucune avance n'est accordée pour ce marché.

7 - Retenue de garantie

La garantie de parfait achevement suivante est exigée :

Garantie de parfait achévement : retenue de garantie de 5% du montant initial du marché (taxes
comprises) prélevée par fractions sur chacun des acomptes. La retenue de garantie peut étre
remplacée par une garantie a premiére demande ou, si I'acheteur ne s'y oppose pas, par une
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caution personnelle et solidaire dans les conditions prévues aux articles R. 2191-36 a R. 2191-41
du code de la commande publique.

Les établissements ayant accordé leur caution ou leur garantie a premiére demande sont libérés
un mois au plus tard apres |'expiration du délai de garantie. En cas de réserves, les conditions
prévues a I'article R. 2191-42 du code de la commande publique sont d’application.

8 - Sous-traitance

Présentation d'un sous-traitant

Le titulaire du marché peut, sous sa responsabilité, sous-traiter une partie des prestations qui lui
sont confiées conformément aux articles L. 2193-1 a L. 2193-13 et R. 2193-1 a R. 2193-16 du code
de la commande publique. La sous-traitance totale du marché est interdite.

Le titulaire doit préalablement obtenir du pouvoir adjudicateur I'acceptation de chaque sous-
traitant et I'agrément de ses conditions de paiement.

La demande d’acceptation d’un sous-traitant et d’agrément de ses conditions de paiement, en
cours d’exécution du marché, devra étre remise en main propre contre récépissé ou étre notifiée
par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au pouvoir adjudicateur.

Cette demande devra obligatoirement préciser :

- la nature des prestations sous-traitées;

- le nom, la raison ou la dénomination sociale et I'adresse du sous-traitant proposé ;

- le montant maximum des sommes a verser au sous-traitant ;

- les conditions de paiement prévues au projet de contrat de sous-traitance et, le cas échéant, les
modalités de variation des prix ;

- le cas échéant, les capacités du sous-traitant sur lesquelles le titulaire s’appuie.

Elle sera en outre accompagnée d’une déclaration du sous-traitant indiquant qu’il n'est pas placé
dans un cas d'exclusion mentionné au chapitre ler du titre IV du livre ler Dispositions générales
de la deuxieme partie du code de la commande publique.

Le titulaire du marché devra établir qu’il n’a consenti aucune cession, ni aucun nantissement de
créances résultant du marché de nature a faire obstacle au paiement direct du sous-traitant : il
apportera cette preuve, soit par la production du certificat de cessibilité du marché qui lui aura
été délivré, soit par la production d’une attestation ou d’une main levée du bénéficiaire de la
cession ou du nantissement des créances lorsque les dispositions chapitre ler du titre IX de la
2éme partie du code de la commande publique s'appliguent au contrat.

Si le montant des prestations sous-traitées lui semble anormalement bas, le pouvoir adjudicateur
sollicitera la transmission des précisions et justifications nécessaires. Si les éléments fournis ne
permettent pas de justifier de maniéere satisfaisante le caractére bas du montant sous-traité, la
demande de sous-traitance sera rejetée.

L'acceptation du sous-traitant et I'agrément des conditions de paiement sont constatés par un

acte spécial signé par le pouvoir adjudicateur et par le titulaire. Toute modification dans la
répartition des prestations entre le titulaire et les sous-traitants payés directement ou entre les
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sous-traitants eux-mémes exige |'établissement d’'un nouvel acte de sous-traitance, la
modification du certificat de cessibilité ou, le cas échéant, la production d'une attestation ou
d'une mainlevée du ou des cessionnaires.

Si le titulaire envisage de confier a des sous-traitants bénéficiant du paiement direct,
postérieurement a la notification du marché, I'exécution de prestations pour un montant
supérieur a celui qui a été indiqué dans le marché ou I'acte spécial, il demande la modification de
I'exemplaire unique ou du certificat de cessibilité.

Si I'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité a été remis en vue d'une cession ou d'un
nantissement de créances et ne peut étre restitué, le titulaire justifie soit que la cession ou le
nantissement de créances concernant le marché est d'un montant tel qu'il ne fait pas obstacle au
paiement direct de la partie sous-traitée, soit que son montant a été réduit afin que ce paiement
soit possible. Cette justification est donnée par une attestation du bénéficiaire de la cession ou du
nantissement de créances résultant du marché.

Le pouvoir adjudicateur ne peut pas accepter un sous-traitant ni agréer ses conditions de
paiement si |I'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité n'a pas été modifié ou si la
justification mentionnée ci-dessus ne lui a pas été remise.

Le titulaire qui recourt a la sous-traitance des prestations du contrat, sans avoir au préalable
obtenu du pouvoir adjudicateur I'acceptation du sous-traitant et I'agrément de ses conditions de
paiement encourt la résiliation du marché a ses torts exclusifs.

Paiement direct des sous-traitants

Lorsque le montant du contrat de sous-traitance est égal ou supérieur a 600 euros TTC, le sous-
traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées est payé
directement par le pouvoir adjudicateur, pour la partie du marché dont il assure I'exécution.

A cette fin, le sous-traitant adressera ses demandes de paiement :

- au titulaire du marché, par tout moyen permettant d’en assurer la réception et d’en déterminer
la date, ou les déposent aupres du titulaire contre récépissé ;

- ainsi qu’au pouvoir adjudicateur, ou s’il en a été désigné un, au maitre d’ceuvre de I'opération.

Cette demande de paiement comportera, outre copie des factures adressées au titulaire du
marché, copie du récépissé ou de l'accusé de réception attestant que le titulaire a recu la
demande, ou de I'avis postal attestant que le pli a été refusé ou n’a pas été réclamé.

Le titulaire du marché dispose d’un délai de 15 jours calendaires a compter de la signature du
récépissé ou de l'accusé de réception pour donner son accord ou notifier son refus au sous-
traitant, ainsi qu’au pouvoir adjudicateur ou, s’il en a été désigné un, au maitre d’ceuvre de
I'opération.

S’il est établi, par la transmission au pouvoir adjudicateur de I'avis postal attestant que le pli a été
refusé ou n’a pas été réclamé par le titulaire du marché, le pouvoir adjudicateur adressera sans
délai au titulaire une copie des factures produites par le sous-traitant a I'appui de sa demande de
paiement.
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En cas d’accord du titulaire sur le montant de la demande de paiement formulée par le sous-
traitant, ou en cas de silence gardé par le titulaire au terme du délai de 15 jours a compter de la
date de signature du récépissé ou de I'accusé réception, ou en cas de silence gardé au terme d’un
délai de 15 jours a compter de I'envoi au titulaire de la demande de paiement du sous-traitant,
lorsque le titulaire refuse le pli ou ne le réclame pas, le pouvoir adjudicateur procédera au
reéglement de la facture du sous-traitant.

9 - Groupement d’opérateurs économiques

Si le groupement titulaire du marché est conjoint, chaque membre du groupement s’engage a
exécuter les prestations qui sont susceptibles de lui étre attribuées dans le marché. Chaque
membre du groupement est rémunéré sur son compte, pour la part des prestations qu’il a
réalisé.

Si le groupement titulaire du marché est solidaire, chacun des opérateurs économiques membres
du groupement est engagé financierement pour la totalité du marché. Le paiement se réalise sur
un compte au nom du groupement.

Si le titulaire est un groupement conjoint, le mandataire du groupement est solidaire, pour
I’exécution du marché public, de chacun des membres du groupement pour ses obligations
contractuelles a I'égard de 'acheteur.

10 - Représentant du pouvoir adjudicateur
L'exécution des travaux se déroule sous le controle du représentant du pouvoir adjudicateur :

Nom : Monsieur le Président du Syndicat mixte du Parc Naturel Régional de Camargue
Adresse : Mas du Pont de Rousty — 13200 ARLES

11 - Assurances

Le titulaire contracte les assurances couvrant sa responsabilité en matiére d'accidents de travail.
Le titulaire contracte également les assurances couvrant sa responsabilité civile, pour les
dommages matériels et corporels pouvant étre causés au pouvoir adjudicateur et aux tiers lors de
I'exécution du marché.

Il doit également contracter une assurance couvrant sa responsabilité décennale.

Le titulaire justifiera qu'il a souscrit ces contrats d'assurances, au moyen d'une attestation en
cours de validité, précisant I'étendue de la responsabilité garantie.

A tout moment durant I'exécution du marché, le titulaire produit cette attestation, dans un délai
de quinze jours a compter de la réception de la demande du pouvoir adjudicateur.
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12 - Délai de paiement
Le réglement des comptes du marché se fait par des acomptes mensuels et un solde établi et
réglés comme indiqué a l'article 11 du CCAG Travaux.

Le délai global de paiement ne pourra excéder 30 jours calendaires. Le point de départ du délai de
paiement est calculé conformément aux articles R. 2192-12 a R. 2192-17 du code de la
commande publique.

Sur Chorus Pro, la date de réception de la demande de paiement correspond a :

- la date de notification au pouvoir adjudicateur du message électronique l'informant de la mise a
disposition de la facture sur le portail de facturation Chorus Pro.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d’intéréts moratoires, ainsi qu’a
une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 €. Le taux des intéréts
moratoires est égal au taux d’intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses
opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du
semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré
de huit points de pourcentage.

13 - Modalités de reglement des comptes

Le reglement des comptes du marché se fait par des acomptes mensuels et un solde établi et
réglés comme indiqué a l'article 13 du CCAG Travaux.

14 - Facturation

La transmission des factures sera effectuée sous un format électronique, conformément aux
articles L 2192-1 a L 2192-7 du CCP.

Depuis le ler janvier 2020, tous les titulaires sont dans I'obligation d’adresser leurs factures sous
format électronique par I'intermédiaire du portail de facturation Chorus Pro mis gratuitement a
leur disposition.

Le titulaire devra adresser ses factures selon I'un des modes de transmission proposé par Chorus
Pro et suivre le traitement de ces derniéres.

Pour de plus amples informations sur le fonctionnement de cette solution, le titulaire pourra se
connecter sur le site d’information accessible a I’adresse suivante : https://communaute.chorus-
pro.gouv.fr

En application de I'article D2192-2 du code de la commande publique, la facture électronique doit
obligatoirement comporter les mentions suivantes :

1° La date d'émission de la facture ;

2° La désignation de I'émetteur et du destinataire de la facture ;

3° Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par I'émetteur de
la facture, la numérotation pouvant étre établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ;
4° En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande
ou, dans les autres cas, les références du contrat ou le numéro de I'engagement attribué par le
systeme d'information financiére et comptable du destinataire de la facture ;
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5° La désignation du payeur, avec l'indication, pour les personnes publiques, du code
d'identification du service chargé du paiement ;

6° La date d'exécution des travaux ;

7° La quantité et la dénomination précise des travaux réalisés ;

8° Le prix unitaire hors taxes des travaux réalisés ou, lorsqu'il y a lieu, leur prix forfaitaire ;

9° Le montant total de la facture, le montant total hors taxes et le montant de la taxe a payer,
ainsi que la répartition de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant,
le bénéfice d'une exonération ;

10° L'identification, le cas échéant, du représentant fiscal de I'émetteur de la facture ;

11° Le cas échéant, les modalités de reglement ;

12° Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.
Les factures comportent en outre les numéros d'identité de I'émetteur et du destinataire de la
facture, attribués a chaque établissement concerné ou, a défaut, a chaque personne en
application de l'article R. 123-221 du code de commerce.

Le titulaire est informé que I'utilisation du portail de facturation est exclusive de tout autre mode
de transmission.

Ainsi, lorsqu'une facture lui est transmise en dehors du portail de facturation, I'acheteur pourra la
rejeter apres avoir informé le titulaire par tout moyen de son obligation de transmettre ses
factures par I'intermédiaire de ce portail et I'avoir invité a utiliser le portail de facturation.

Le titulaire sera averti par tout moyen donnant date certaine de I'envoi des raisons qui
s'opposent au paiement. La répétition d’erreurs sur les factures entrainera leur rejet
systématique sans que l'acheteur soit tenu de procéder a la rectification de chaque prix. Les
conséquences de ces négligences seront supportées par le titulaire sans qu’il puisse prétendre de
ce fait aux intéréts moratoires.

15 - Délai de garantie
Le délai de garantie est de 12 mois calendaires a compter de la date d'effet de la réception.

16 - Pénalités et primes

Par dérogation a l'article 19.2 du CCAG travaux, les pénalités applicables sont celles listées ci-
dessous :

Pénalité en cas de dépassement des délais d'exécution
En cas de dépassement des délais d'exécution contractuel, et sans mise en demeure, il sera
appliqué une pénalité journaliére de 100 € TTC par jour ouvré de retard.

Pénalités pour absence a des réunions de chantier

En cas d'absence non justifiée a des réunions de chantier, une pénalité de 50 € HT par absence
sera appliquée.

En cas de retard non justifié de plus d'1 heure, I'entreprise sera considérée comme absente, une
pénalité de 50 € HT sera donc appliquée.
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17 - Réception
Dans les 20 jours calendaires a compter de la date de réception de l'avis d'achevement des
travaux, le maitre d'ouvrage procédera aux opérations préalables a la réception des ouvrages.

Dans le cas ou le maftre d’ouvrage n'a pas arrété la date de ces opérations dans le délai fixé ci-
dessus, le titulaire en informe le représentant du pouvoir adjudicateur par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception. Celui-ci fixera la date des opérations préalables a la réception,
au plus tard, dans les 30 jours qui suivent la réception de la lettre adressée par le titulaire.

Proposition de réception des travaux :

Dans un délai de 5 jours calendaires suivant la date du PV d'OPR, le maitre d’ouvrage fait
connaitre au titulaire s'il a ou non proposé au représentant du pouvoir adjudicateur de prononcer
la réception des ouvrages et, dans l'affirmative, la date d'achévement des travaux qu'il a proposé
de retenir, ainsi que les réserves dont il a éventuellement proposé d'assortir la réception.

Décision de réception des travaux :

Au vu du procés-verbal des opérations préalables a la réception le maitre de I'ouvrage notifie au
titulaire dans un délai de 30 jours suivant la date du PV d'OPR sa décision de prononcer au non la
réception, ou si elle est prononcée avec réserves.

18 - Litiges et différends

Les différends et litiges se reglent selon les dispositions de l'article 55 du CCAG des marchés
publics de Travaux.

En cas de litige, les coordonnées du service auprés duquel des renseignements peuvent étre
obtenus concernant I'introduction des recours et de I'instance chargée des procédures de recours
sont les suivantes :

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE

Tél. :

Fax :

Email :

Les coordonnées de l'instance chargée des procédures de médiation sont les suivantes:
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE

Tél. :

Fax:

Email :

19 - Dérogations au CCAG

Il est dérogé a l'article 4.1 du CCAG Travaux.
Il est dérogé a l'article 5.2 du CCAG Travaux.
Il est dérogé a l'article 19.2 du CCAG Travaux.
Il est dérogé a l'article 28.1 du CCAG Travaux.
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