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DIRECTIVE CADRE 
STRATÉGIE POUR LE 

MILIEU MARIN   

Plan d’Action pour la Méditerranée 
Convention de Barcelone 

 
Programme de surveillance de la  

Directive-cadre « Stratégie pour le milieu marin » (DCSMM) 
Réseau national de surveillance des méso- et microplastiques échoués sur les 

plages (RNS-mP-P) 
 

Contrat de prestation  
pour le prélèvement par Parc Naturel régional de Camargue 
d’échantillons de méso- et microplastiques échoués sur les 

plages 
 

 
 

Entre  

Le Centre de documentation, de recherche et d’expérimentation sur les pollutions accidentelles des 
eaux, association Loi 1901 à but non lucratif, à mission de service public, agréée par l'Etat, dont le siège 
est sis à BREST (29200),  

Adresse de correspondance : 715 rue Alain Colas, CS 41836, 29218 BREST- Cedex 2 

Ci-après désigné le « Cedre », 

Représenté par son Directeur, M. Christophe LOGETTE,  

d’une part, 

Et 

Le Parc naturel régional de Camargue, PNR dont le siège est sis à ARLES (13), 

Adresse de correspondance : Parc naturel régional de Camargue, Mas du Pont de Rousty, 13200 
ARLES 

N° SIRET : 25130229500018 

Ci-après désignée « le Parc »  

Représentée par son/sa Présidente Mme. Anne CLAUDIUS-PETIT, ayant tous pouvoirs à cet effet,  

d’autre part, 

Le Cedre et le Parc étant dénommés ensemble Les Parties 

 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
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PRÉAMBULE 

Dans le cadre du programme de surveillance de la Directive-cadre Stratégie pour le milieu marin 
(DCSMM), le Cedre est chargé par le ministère en charge de l’environnement de la coordination du 
descripteur D10 « déchets marins».  

Le Cedre assure le pilotage scientifique du volet « déchets sur le littoral et issus des bassins 
hydrographiques » de ce descripteur.  

A ce titre, il est chargé de renforcer et animer un réseau national de surveillance des méso- et 
microplastiques échoués sur les plages (RNS-mP-P), avec pour mission première d’en coordonner la 
gestion du recueil des échantillons. Ce réseau alimente le volet « microdéchets sur le littoral » du 
programme national de surveillance des déchets marins mis en place dans le cadre de la DCSMM. 

L’objectif de ce contrat est d’étendre et d’assurer la fiabilité de ce réseau en pérennisant les sites 
retenus, en améliorant la qualité des prélèvements par la mise en place d’une procédure unique, et en 
déterminant des échéances de transmission des échantillons prélevés. Par ailleurs, ce processus 
contractuel mis en place à partir de 2023, permet d’apporter un soutien financier aux acteurs en vue de 
rétribuer leur contribution.  

Le Parc naturel régional de Camargue s’organise autour d’un projet concerté de développement durable 
fondé sur la protection et la valorisation du patrimoine naturel, culturel et humain de son territoire. 
Document contractuel, la charte du Parc concrétise le projet de protection et de développement du 
territoire pour les douze prochaines années. Préparée en concertation avec les habitants et usagers du 
territoire, elle fixe les objectifs à atteindre, les orientations de protection, de mise en valeur et de 
développement du Parc, ainsi que les mesures qui lui permettent de les mettre en œuvre. Elle permet 
d’assurer la cohérence et la coordination des actions menées sur le territoire du Parc par les diverses 
collectivités publiques. 

Le Parc naturel régional de Camargue contribue au réseau national de surveillance des méso- et 
microplastiques échoués sur les plages depuis 2023. 

ARTICLE 1. DÉFINITIONS  

Les termes suivants, utilisés dans le présent Contrat, ont la signification suivante lorsque la première 
lettre du mot est en majuscule, qu'il soit indifféremment au singulier ou au pluriel : 

Contrat : désigne le présent contrat et ses annexes qui en font partie intégrante. 

Livrable(s) : désigne la partie des Résultats constituée par un objet identifiable et qui doit être livré 
physiquement ou sous forme dématérialisée. Consiste notamment ici en des échantillons de méso- et 
microplastiques prélevés lors des campagnes. C’est également le résultat des actions réalisées au titre 
du présent contrat. 

Résultat : désigne les données obtenues suite à l’analyse des échantillons prélevés dans le cadre de 
l’exécution du présent Contrat ainsi que tout produit ou procédé en résultant. 

Projet : désigne le suivi des méso- et microplastiques échoués sur les plages. 

ARTICLE 2. OBJET DU CONTRAT 

Le présent Contrat a pour objet la mise en œuvre du programme de surveillance des méso- et 
microplastiques échoués sur les plages, ci-après « le Projet », décrit à l’annexe scientifique et 
technique, ci-après l’Annexe 1, qui fait partie intégrante du Contrat.  

Le Contrat a pour objet de définir les droits et obligations respectifs des Parties, les modalités de 
réalisation du Projet par le Parc naturel régional de Camargue ainsi que de fixer les règles d’exploitation 
des Résultats issus du Projet. 

ARTICLE 3. DURÉE DU CONTRAT 

La durée du Contrat débute à la date de signature, avec reconduction tacite pour l’année suivante, sauf 
en cas de résolution du Contrat, conformément à l’article 10, ou de non–reconduction du financement 
du Réseau national de surveillance par le ministère en charge de l’environnement.   

Il pourra éventuellement être modifié par voie d’avenant, signé d’un commun accord entre les Parties, 
lequel précisera l’objet de cette modification (exemple : intégration d’un nouveau site de suivi). 
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Nonobstant le terme ou la résolution du Contrat, l’article 8 demeurera en vigueur pour la durée qui lui 
est propre. 

ARTICLE 4. ORGANISATION DU PROJET 

Les actions réalisées par le Parc dans le cadre du Projet sont détaillées dans l’Annexe 1.  

Si des échantillons relatifs à l’année 2023 prélevés avant la date de la signature du contrat existent 
(exemple : saison n°1 correspondant à la période janvier 2023), ils pourront faire l’objet d’une livraison 
a posteriori moyennant le versement du montant correspondant au nombre d’échantillons.  

Les actions attendues consistent en un prélèvement d’échantillon sur le terrain réalisé 4 fois par an sur 
un même site, selon une procédure et un calendrier précis.  

Ces actions et calendriers sont décrits dans l’Annexe 1. 

Ils comprennent notamment :  

• Le prélèvement d’échantillons de méso- et microplastiques échoués sur le site de suivi selon 
un protocole défini ; 

• La transmission au Cedre des échantillons selon une procédure définie. 

 

Le respect du calendrier de prélèvement et des échéances de transmission des échantillons au Cedre 
est impératif car imposé par le processus DCSMM et ne saurait faire l’objet de dérogation.  

 

Il est précisé que les personnels ainsi que les bénévoles du Parc restent sous l’entière autorité 
hiérarchique et responsabilité administrative de celle-ci. 

Des échanges auront lieu en tant que de besoin, à des dates définies d'un commun accord en présence 
des responsables des Parties tels que désignés dans l’article 10 ci-dessous. Toute évolution des 
conditions décrites dans le présent contrat devra faire l’objet d’un écrit, qui ne rentrera en vigueur 
qu’après signature des deux personnes signataires du présent contrat.  

ARTICLE 5. CONDITIONS FINANCIÈRES 

Le montant du Projet est exclusif de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre de la 
même mission. 

Le montant de la prestation comprend notamment toutes les charges fiscales, parafiscales ou autres, 
qui frappent obligatoirement les actions. 

De même qu’ils sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l'exécution des actions 
issues du Projet, incluant sans que cette liste ne soit exhaustive toutes les réunions de préparation, les 
réunions nécessaires à l'exécution du Contrat, la production des Livrables, les frais de personnel, les 
frais de courrier, les frais de livraison éventuels, les frais de déplacement, les charges, les fournitures, 
matériels, sujétions et frais de gestion du Parc. 

ARTICLE 6. TERMES DE PAIEMENT  

Le montant annuel du contrat est défini dans l’annexe 2, annexe financière. 

Le paiement sera fait par le Cedre en 4 fois, au rythme de la transmission trimestrielle des échantillons 
et de leur contrôle par le Cedre.  

Les termes de paiement, précisées en annexe 2, sont les suivants :  

- 25% après réception et contrôle par le Cedre du 1er échantillon (saison 1), transmis au plus tard 
début-mars ; 

- 25% après réception et contrôle par le Cedre du 2ème échantillon (saison 2), transmis au plus tard 
mi-mai ; 

- 25% après réception et contrôle par le Cedre du 3ème échantillon (saison 3), transmis au plus tard 
mi-août ; 
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- 25% après réception et contrôle par le Cedre du 4ème et dernier échantillon (saison 4), transmis au 
plus tard mi-novembre. 

 

Ces modalités s’appliquent indépendamment pour chacun des sites suivis.  

Dans l’hypothèse de l’existence d’échantillons pour l’année 2023, prélevés avant la date de signature 
du présent contrat, le premier acompte correspondra au montant du nombre d’échantillons 
correspondant et de sites.  

ARTICLE 7. OBLIGATIONS DES PARTIES 

7.1 Obligations communes des Parties  

Les Parties affecteront de manière générale tous les moyens nécessaires à la bonne réalisation du 
Projet et se communiqueront l’ensemble des informations nécessaires à sa bonne exécution. 

7.2 Obligations du Parc 

o Obligation de moyens et résultats  

Le Parc s’engage à mettre tout le soin d’un professionnel dans la réalisation desdites actions en 
garantissant au Cedre une collaboration pleine et entière. 

Le Parc est tenu à une obligation de résultats portant sur la fourniture des Livrables attendus pour 
chacun des sites suivis dans les délais d’exécution conformément au calendrier précisé à l’Annexe 1. 

o Obligation d’information  

Le Parc s'engage à tenir le Responsable du Cedre informé de manière régulière de l'exécution des 
actions dans le cadre du Projet, de l’avertir dans les meilleurs délais des éventuelles difficultés qu’elle 
pourrait percevoir, notamment au regard du calendrier dudit Projet, et de manière générale, à assurer 
toutes les actions utiles et nécessaires à la bonne réalisation des actions qui lui sont confiées.  

7.3 Obligations du Cedre 

Dès la signature du contrat, et pour permettre au Parc de réaliser les actions lui incombant dans les 
délais qui lui sont impartis, le Cedre s'engage à : 

- mettre à sa disposition toutes les informations et documents nécessaires à la réalisation du 
protocole d’échantillonnage ;  

- valider la réception des échantillons par le Parc dans un délai maximum de 3 semaines après 
leur transmission au Cedre (cf. 8.1 ci-dessous).  

Plus généralement, le Cedre s’engage à maintenir, tout au long de l’exécution des actions, une 
collaboration active et régulière avec le Parc. 

ARTICLE 8. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

8.1. Utilisation, gestion et valorisation des Résultats 

Les échantillons seront analysés par le Cedre et les données issues de ces analyses seront bancarisées 
dans une base de données dédiées au RNS-mP-P. Ces données seront à termes transmises par le 
Cedre vers les bases de données internationales, sous le format stipulé par chacune d’entre-elles.  

Une fois rendues disponibles par le Cedre, les données seront considérées comme publiques, 
accessibles, sur demande, par le Parc comme par d’autres fournisseurs et organismes utilisateurs 
externes. 

8.2. Publication et communication  

En tant que coordinateur national et pilote scientifique, le Cedre est amené à rédiger régulièrement des 
rapports à destination du ministère en charge de l’environnement traitant en conséquence les données 
issues des analyses d’échantillons.  

Toute publication autre, en lien avec les travaux menés dans le cadre du Contrat mentionnera le nom 
du « Réseau national de surveillance des microdéchets sur les plages » ainsi que la relation partenariale 
entre, d’une part, le Cedre et, d’autre part, le Parc. Les parties se concerteront pour déterminer les 
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conditions d’utilisation éventuelle de leur logo.  

ARTICLE 9. RESPONSABLES  

Le Projet sera placé sous la responsabilité d’un responsable unique pour chaque Partie ; ceux-ci sont 
identifiés dans l’annexe 1. 

Tout changement de responsable intervenant pendant la durée du Contrat sera porté par écrit à la 
connaissance de l’autre Partie dans les meilleurs délais.  

Les responsables ont pour tâches de suivre l’avancement du Projet, d’orienter les travaux en fonction 
des contraintes et/ou possibilités techniques qui s’imposent et de veiller au bon déroulement du Projet. 

ARTICLE 10. RÉSOLUTION DU CONTRAT 

En cas de non-respect par le Parc des engagements respectifs inscrits dans le présent Contrat, celui-
ci pourra être résolu de plein droit par le Cedre à l’expiration d’un délai de un (1) mois suivant l’envoi 
d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure, à moins que dans ce 
délai, la Partie défaillante n’ait satisfait à ses obligations ou n’ait apporté la preuve d’un empêchement 
consécutif à un cas de force majeure.  

L’exercice de cette faculté de résolution est non rétroactive et ne dispense pas la Partie défaillante de 
remplir les obligations contractées jusqu’à la date de prise d’effet de la résolution et ce, sous réserve 
des dommages éventuellement subis par la Partie plaignante du fait de la résolution anticipée du 
présent Contrat.  

L’échéance, la résolution ou l’annulation du présent Contrat ne portera pas atteinte aux stipulations du 
présent Contrat. 

La décision d’arrêter l’exécution des actions, ne peut relever que de la propre initiative du Cedre ou de 
l’arrêt du financement du Réseau par le ministère en charge de l’environnement, et ne donne lieu à 
aucune indemnité.  

L’arrêt de l’exécution des actions entraîne la résolution du Contrat. 

ARTICLE 11. ASSURANCES 

Le Parc doit souscrire et maintenir en cours de validité les polices d’assurances nécessaires pour 
garantir les éventuels dommages aux biens ou aux personnes qui pourraient survenir dans le cadre de 
l’exécution du présent Contrat.  

Le Parc doit ainsi contracter les assurances nécessaires permettant de garantir sa responsabilité à 
l'égard du Cedre et des tiers, victimes d'accidents ou de dommages causés par l'exécution des actions 
sur le terrain ou dans ses locaux. 

A la signature du présent contrat puis à tout moment durant l'exécution, le Parc doit être en mesure de 
produire cette attestation, sur demande du Cedre et dans un délai de quinze (15) jours à compter de la 
réception de la demande. 

ARTICLE 12. FORCE MAJEURE 

Aucune des Parties ne saura être tenue responsable de la non-exécution totale ou partielle de ses 
obligations provoquées par un évènement constitutif de force majeure. 

Les Parties conviennent d’ores et déjà que sont notamment constitutifs de force majeure, sans que cette 
liste ne soit exhaustive : les décisions gouvernementales, les guerres civiles, déclarées ou non, etc., ou 
tout autre évènement interdisant temporairement l’accès aux sites pour cause de fermeture prolongée 
(pollutions accidentelles significatives, érosion, etc.).  

La Partie invoquant le bénéfice d’un évènement constitutif de force majeure devra en aviser l’autre 
Partie dans les sept (7) jours suivant la survenance de cet évènement par le biais d’une notification par 
lettre recommandée avec accusé de réception. Cette notification précisera la nature du cas de force 
majeure ainsi que sa durée et ses effets prévisibles. 

Les délais d’exécution du présent Contrat seront prolongés par avenant pour une période déterminée 
d’un commun accord entre les Parties. 
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ARTICLE 13. LOI APPLICABLE - LITIGES 

Le présent Contrat est soumis au droit français.  

Tout litige survenant de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention fera d’abord l’objet 
d’une tentative de règlement amiable entre les signataires.  

En cas d’échec, le litige sera soumis au Tribunal de commerce de Brest (150 rue Ernest Hemingway, 
CS 61936, 29219 Brest cedex 2) et traité suivant son règlement.  

ARTICLE 14. INTÉGRALITÉ DU CONTRAT 

Le présent Contrat ainsi que ses annexes constituent l'intégralité du Contrat entre les Parties sur son 
objet.  

 

Fait en deux (2) exemplaires originaux, à Brest, le ________________. 

 

 

Le Directeur du Cedre Le Président du Parc naturel régional de 
Camargue 

 
 
 
 

Christophe LOGETTE 

 
 
 
 

Anne CLAUDIUS-PETIT 



 

RNS-mP-P - Contrat Cedre / Parc naturel régional de Camargue  7/10 

ANNEXE 1 – DESCRIPTION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DE LA 
PRESTATION 

Responsables du Contrat : 

 

Partenaire Nom et titre Coordonnées (mail + téléphone) 

Cedre Kevin TALLEC 
Ingénieur du service SEDA  

dechetsaquatiques@cedre.fr 
kevin.tallec@cedre.fr  
02 98 33 67 12  

Parc naturel régional de 
Camargue 

Lucie SCHAEFFER 
Laeticia POULET 

l.schaeffer@parc-camargue.fr 
l.poulet@parc-camargue.fr 
04 90 97 10 40 

Site(s) concerné(s) 

La prestation concerne le suivi des méso- et microdéchets sur le site suivant, préalablement sélectionné 
selon des critères spécifiques conjointement par le Parc et le Cedre :  

• Brasinvert (Saintes-Maries-de-la-Mer, 13) ; 

Actions attendues et conditions d’exécution : 

Le Parc est contracté pour procéder au suivi régulier, à raison d’une fois par trimestre (saison), des 
méso- et microdéchets échoués le site, selon un protocole définit par le Cedre.  

Ce suivi consiste à, sur un site précis : 

- Prélever les méso- et microdéchets échoués sur 5 transects équidistants sur une portion de 
100 m de plage. 

- Envoyer les échantillons à température ambiante au Cedre qui se chargera de leurs analyses.    

Le Parc répètera ce suivi 4 fois l’an, toujours sur la même section de 100 m géo-localisée, et 
obligatoirement au sein des 4 périodes d’un mois correspondant aux « saisons » OSPAR/DCSMM 
suivantes: 

- saison 1 : janvier 

- saison 2 : avril 

- saison 3 : juillet 

- saison 4 : octobre 

  

mailto:dechetsaquatiques@cedre.fr
mailto:kevin.tallec@cedre.fr
mailto:l.poulet@parc-camargue.fr


 

RNS-mP-P - Contrat Cedre / Parc naturel régional de Camargue  8/10 

Livrables attendus au titre du présent Contrat 

Sitôt le prélèvement réalisé, le Parc transmet au Cedre l’échantillon par envoi postal.  

Cette transmission trimestrielle - qui constitue un des 4 livrables attendus par an - se fera le plus 
rapidement possible, et au plus tard 15 jours après la fin de la « saison » ci-dessus mentionnée. 

La réception et le contrôle de l’échantillon de chaque saison par le Cedre déclenchera le processus de 
facturation pour le paiement de l’échantillon. 

Calendrier de transmission des livrables  

Les 4 Livrables relatifs au site Brasinvert seront remis avant les échéances suivantes : 

• pour l’année 2023 

 Livrables  Date 

Livrable 1 : Echantillon saison 1  mi-février 

Livrable 2 : Echantillon saison 2  mi-mai 

Livrable 3 : Echantillon saison 3  mi-août 

Livrable 4 : Echantillon saison 4  mi-novembre 

 

  



 

RNS-mP-P - Contrat Cedre / Parc naturel régional de Camargue  9/10 

ANNEXE 2 : ANNEXE FINANCIÈRE 
 

 

 

Montage du prix forfaitaire 

Suite à des échanges avec les opérateurs en 2023 en vue d’établir des éléments financiers, le Cedre a 
évalué le coût moyen raisonnable d’un tel suivi 

Celui-ci a été défini à partir des informations reçues, en prenant aussi en considération les différences 
de statut juridique entre les opérateurs consultés : ne recourant pas à un même type de personnel, ils 
ne sont donc pas assujettis aux mêmes charges, coûts et dépenses ; 

Le Parc recevra un forfait annuel intégrant les coûts forfaitaires suivants : 

• le prélèvement de l’échantillon: ce forfait inclut le temps passé, sur la base de 2 salariés (le kit 
de prélèvement étant fourni par le Cedre) ; 

• l’envoi de l’échantillon : ce forfait comprend coût de l’envoi postal de l’échantillon ;   

• les frais de déplacement liés au suivi du site : ce forfait d’indemnité kilométrique (I.K.) est basé 
sur 100 kilomètres/an ; il est cependant ajusté pour les sites insulaires ou fortement éloignés et 
alors défini, au cas par cas, avec le prestataire ; en cas de mutualisation des suivis des méso 
et microplastiques et des macrodéchets sur le littoral, l’indemnité kilométrique n’est 
comptabilisée qu’une fois et est intégrée au forfait lié au suivi des macrodéchets sur le littoral ; 

• La transmission des échantillons fera office de Livrable ; il est attendu 4 Livrables par site et par 
an) ; leur contrôle par le Cedre, coordinateur national, dans les 3 semaines suivant la réception 
de chaque échantillon, déclenchera le processus de facturation. 

• Une demi-journée annuelle d’échanges à distance avec le coordinateur.  

Ce forfait ne comprend pas d’activité de sensibilisation des bénévoles à la problématique déchets, pour 
lequel le Cedre n’a pas mandat.  

Surplus d’I.K. par site 

Le site faisant l’objet d’une surveillance présente les caractéristiques d’éloignement nécessaires pour 
donner lieu à un surplus d’I.K. Ce surplus d’I.K est déjà comptabilisé dans le contrat associant le Cedre 
et le Parc pour le site de Brasinvert pour la surveillance des macrodéchets sur le littoral.  
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Pour le suivi du site de Brasinvert, le montant global 2023 de la prestation est le suivant :  

 

Versement Brasinvert 

Livrable 1 219,65 € 

Livrable 2  219,65 € 

Livrable 3  219,65 € 

Livrable 4  219,65 € 

Total HT 
Non-assujetti à la TVA 

878,60 € 

 

Revalorisation Annuelle  

Le montant forfaitaire fera l’objet d’une revalorisation annuelle calculée sur la base de l’indice INSEE 
du mois de décembre. 

Paiement  

Les paiements seront effectués après validation des données par le Cedre dans un délai de trente (30) 
jours à compter de la date de la facturation, sur le compte ouvert au nom du Parc naturel régional de 
Camargue. 

 

Identifiant national de compte bancaire - RIB 

Code Banque 
Code Guichet / 

Indicatif 
Numéro de compte Clé RIB 

 
Domiciliation 

30001 00147 F1340000000 50  Banque de France 

Identifiant international de compte bancaire - IBAN 

IBAN  BIC / Adresse SWIFT 

FR79 3000 1001 47F1 3400 0000 050  BDFEFRPPCCT 

 

 

 


